
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp 

1.2. Chủ đầu tư: UBND xã Đông Anh. 

1.3. Địa điểm xây dựng: Thôn Đản Dị, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

1.4. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng - văn hoá; cấp III. 

1.5. Quy mô xây dựng: 

Tu bổ, tôn tạo các hạng mục: Đại Đình (Tiền tế + Hậu cung); Nghi môn; Nhà 
sắp lễ; Nhà kho + Bếp + Thủ từ; Vệ sinh; Lầu hóa sớ; Bình phong đá; Xây dựng nhà 
bao che, nhà bảo quản và Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (san nền, sân, lan can 
- kè ao, hệ thống điện nước, chiếu sáng,..). 

2. Thời hạn hoàn thành: 360 ngày. 

3. Giá gói thầu:  

Khối lượng và Dự toán (Giá) gói thầu đang được lập tương ứng mức thuế 
VAT là 10%. Để có căn cứ đưa về một mặt bằng đánh giá về tài chính, nhà thầu phải 
lập giá dự thầu chào cụ thể mức thuế VAT. Tại thời điểm thực hiện hợp đồng, hai 
bên sẽ xác định giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành tương ứng với mức thuế 
VAT tại thời điểm nghiệm thu, thanh toán. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian thi công tính theo ngày dương lịch (kể cả ngày làm việc và các ngày 
nghỉ lễ).  Nhà thầu tự xây dựng tiến độ cho mình bao gồm: Tổng tiến độ thi công 
cả công trình, tiến độ thi công từng hạng mục công trình phù hợp với yêu cầu thiết 
kế và yêu cầu chủ đầu tư, phù hợp với định mức hao phí về nhân công, máy móc 
thiết bị và đảm bảo quy định pháp luật về lao động.   

Thời gian thi công tính từ ngày khởi công theo yêu cầu của chủ đầu tư cho 
đến ngày hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (ghi rõ tổng số ngày 
thi công). Tài liệu và tiến độ thực hiện hợp đồng bao gồm: biểu tiến độ thi công, 
tiến độ thi công chi tiết, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công;   

Biện pháp bảo đảm tiến độ: phải chi tiết, cụ thể, phù hợp với giải pháp kỹ 
thuật, biện pháp kỹ thuật thi công đề xuất thực hiện gói thầu. 

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên 
bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần 
thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ 
chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi 
trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và 
các yêu cầu khác (nếu có).  

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công 



Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu 
cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công, cần thiết tuân theo các điều kiện 
về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, 
các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành như sau: 

Stt Mã hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn Ghi chú 
I Vật liệu xây dựng  
1 Xi măng   
 TCVN 2682:2020 Xi măng Poóc lăng  
 TCVN 6260:2020 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp  
 TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát  
 TCVN 5691:2021 Xi măng poóc lăng trắng  

2 
Cốt liệu và nước trộn 
cho bê tông và vữa 

  

 TCVN 7570:2006 
Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu 
kỹ thuật  

 

 TCVN 7572:2006 
Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các 
phương pháp thử 

 

 TCVN 4506:2012 
Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu 
kỹ thuật 

 

 TCVN 4314:2022 Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật  
 TCVN 3121:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử  

 TCXDVN 336:2005 
Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ 
thuật và phương pháp thử 

 

 TCVN 1651:2018 Thép cốt bê tông  

 TCVN 5408:2007 
Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt 
sản phẩm gang và thép - Yêu cầu kỹ 
thuật và phương pháp thử 

 

3 TCVN 6065:1995 Gạch xi măng lát nền  
4 TCVN 6074:1995 Gạch lát granito  
5 TCVN 6476:1999 Gạch bê tông tự chèn  
6 TCVN 4732:2016 Đá ốp, lát tự nhiên  
7 TCVN 6477:2016 Gạch Bê tông  

8 TCVN 8653:2024 
Sơn tường dạng nhũ tương. Phương 
pháp thử 

 

9 TCVN 9405:2012 
Sơn tường. Sơn nhũ tương. Phương 
pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của 
màng sơn 

 

10 TCVN 7239:2014 Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng  

11 TCVN 9384:2012 
Băng chắn nước dùng trong mối nối 
công trình xây dựng. Yêu cầu sử 
dụng 

 

12 TCVN 7218:2018 
Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu 
cầu kỹ thuật 

 



Stt Mã hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

13 TCVN 7305:2008 
Hệ thống ống nhựa. Ống nhựa 
polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để 
cấp nước 

 

14 TCVN 9366:2012 Cửa đi, cửa sổ  
II Công tác trắc địa   

1 TCXDVN 309:2004 
Công tác trắc địa trong XD công trình 
– Yêu cầu chung 

 

2 TCVN 9398:2012 
Công tác trắc địa trong xây dựng 
công trình – Yêu cầu chung 

 

3 TCVN 5593:2012 
Công tác thi công tòa nhà. Sai số hình 
học cho phép 

 

III Cấp điện   

1 QCVN 12:2014/BXD 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ 
thống điện của nhà ở và công trình 
công cộng 

 

2 QCVN 09:2017/BXD 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các 
công trình xây dựng sử dụng năng 
lượng hiệu quả 

 

3 

11TCN 18-2006 
11TCN 19-2006 
11TCN 20-2006 
11TCN 21-2006 

Quy phạm trang bị điện  

4 TCVN 9207:2012 
Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và 
công trình công cộng 

 

5 TCVN 9206:2012 
Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công 
trình công cộng 

 

6 TCVN 9888:2013 Bảo vệ chống sét  

7 TCVN 9385:2012 
Chống sét cho công trình xây dựng - 
Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo 
trì hệ thống 

 

8 TCVN 3624:1981 
Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc 
nghiệm thu và phương pháp thử 

 

IV Cấp thoát nước   

1 TCVN 4519:1988 
Hệ thống cấp thoát nước bên trong 
nhà và công trình – Quy phạm thi 
công và nghiệm thu 

 

V 
Công tác thi công và 
nghiệm thu trong xây 
dựng 

  

1 TCVN 4453:1995 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 
toàn khối. Quy phạm thi công và 
nghiệm thu 

 



Stt Mã hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

2 TCVN 5724:1993 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 
Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi 
công và nghiệm thu 

 

3 TCVN 9115:2019 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 
lắp ghép - Thi công và nghiệm thu 

 

4 TCVN 8828:2011 
Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự 
nhiên 

 

5 TCVN 4085:2011 
Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công 
và nghiệm thu 

 

6 TCVN 4447:2012 
Công tác đất - Thi công và nghiệm 
thu 

 

7 TCVN 9361:2012 
Công tác nền móng. Thi công và 
nghiệm thu 

 

8 TCVN 8264:2009 
Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và 
nghiệm thu 

 

9 TCVN 8790:2011 
Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình 
thi công và nghiệm thu 

 

10 TCVN 9276:2012 
Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép. Hướng 
dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá 
trình thi công 

 

11 TCVN 9391:2012 
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê 
tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, 
thi công lắp đặt và nghiệm thu 

 

12 TCVN 8053:2009 
Tấm lợp dạng sóng. Yêu cầu thiết kế 
và hướng dẫn lắp đặt 

 

13 TCVN 9340:2012 
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu 
cơ bản đánh giá chất lượng và 
nghiệm thu 

 

14 TCVN 5641:2012 
Bể chứa bằng bê tông cốt thép. Thi 
công và nghiệm thu 

 

VI Công tác hoàn thiện   

1 TCVN 5674:1992 
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. 
Thi công và nghiệm thu 

 

2 TCVN 4516:1988 
Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy 
phạm thi công và nghiệm thu 

 

3 TCVN 9377:2012 
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. 
Thi công và nghiệm thu 

 

4 TCXDVN 371:2006 
Nghiệm thu chất lượng thi công công 
trình xây dựng 

 

VII 
An toàn trong thi 
công 

  

1 TCVN 2288:1978 
Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong 
sản xuất 

 



Stt Mã hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn Ghi chú 

2 TCVN 2292:1978 
Công việc sơn. Yêu cầu chung về an 
toàn. 

 

3 TCVN 3146:1986 
Công việc hàn điện. Yêu cầu chung 
về an toàn. 

 

4 TCVN 3153:1979 
Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động 
- Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ 
và định nghĩa 

 

5 TCVN 3255:1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung.  
6 TCVN 4431:1987 Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật  
7 TCVN 4879:1989 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn  
8 TCVN 4879:1989 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn  

9 TCVN 5308:1991 
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây 
dựng 

 

10 TCVN 5587:2008 
Ống cách điện có chứa bọt và sào 
cách điện dạng đặc dùng để làm việc 
khi có điện 

 

11 TCVN 8084:2009 
Làm việc có điện. Găng tay bằng vật 
liệu cách điện 

 

12 TCXDVN 296:2004 Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn  

Các yêu cầu về tổ chức quản lý chất lượng thi công, giám sát và nghiệm 
thu: 

STT Loại công tác 
Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 
Ghi chú 

1 Tổ chức thi công TCVN 4055-2012  

2 
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây 
dựng và thiết kế tổ chức thi công 

TCVN 4252-2012  

3 
Quản lý chất lượng xây lắp công trình 
xây dựng – Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 5637:1991  

4 
Đánh giá chất lượng công tác xây lắp 
– Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 5638:1991  

5 
Nghiệm thu chất lượng thi công công 
trình xây dựng 

TCXDVN 371:2006  

6 
Quản lý chất lượng xây lắp công trình 
dân dụng. Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 5637:1991  

7 
Công trình xây dựng. Sai số hình học 
cho phép 

TCVN 5593:2012  

8 Dàn giáo các yêu cầu về an toàn TCXDVN 296:2004  

Và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành khác. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 

2.1. Yêu cầu chung. 



- Phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm nhà nước và các tiêu chuẩn xây 
dựng Việt Nam do Bộ xây dựng ban hành và các chỉ định kỹ thuật trong hồ sơ thiết 
kế của công trình. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định các 
kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.  

- Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề theo 
đúng chỉ định trong hồ sơ thiết kế của công trình. 

- Trong quá trình thi công nhà thầu cần báo cáo với CĐT, đơn vị TVGS và đơn 
vị TVTK biết để giải quyết các vấn đề chưa rõ ràng trong hồ sơ thiết kế của công 
trình. 

- Trong quá trình thi công nhà thầu chỉ được tiến hành thi công những thay đổi 
về thiết kế và nhưng công việc phát sinh ngoài thiết kế khi được sự đồng ý chấp 
thuận của CĐT, TVGS và đơn vị TVTK công trình. Nhà thầu phải ghi chép, vẽ chi 
tiết và lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng và lập hồ sơ hoàn công công trình. 

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải có nhật ký công trình. Trong nhật ký 
công trình phải ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong quá trình thi công đối với từng 
công việc. 

- Trước và sau khi kết thúc thi công từng công đoạn của một loại công việc phải 
có biên bản nghiệm thu. 

- Sau khi kết thúc thi công công trình, Nhà thầu phải tiến hành lập hồ sơ hoàn 
công công trình theo đúng quy định và trình: CĐT, TVTK, TVGS kiểm tra và ký 
xác nhận hồ sơ hoàn công của công trình. 

2.2. Mục tiêu đề ra đối với công tác lập biện pháp thi công: 

Lập biện pháp tổ chức thi công công trình hợp lý và khoa học phải đạt được 
các yêu cầu sau: 

- Thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đúng yêu cầu kỹ thuật, tuân 
thủ theo quy trình quy phạm hiện hành và những chỉ tiêu kỹ thuật trong thiết kế thi 
công, điều kiện kỹ thuật của hồ sơ dự án đề ra. Đảm bảo cho công tác vận hành an 
toàn liên tục và lâu dài. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động đối với người và thiết bị, phương 
tiện thi công. Đặc biệt coi trọng công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi 
trường. Trong khu vực công trường, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, đoàn kết 
với chính quyền và nhân dân địa phương. 

2.3. Các yêu cầu chủ yếu của biện pháp thi công. 

- Xây dựng trên sơ đồ tổ chức bố trí trên công trường hợp lý, phù hợp với điều 
kiện công nghệ thi công và điều kiện tự nhiên rút ngắn được thời gian chuẩn bị và 
kết thúc công trình. 

- Xây dựng phương án tổ chức cung ứng tập kết vật tư thiết bị nhằm đáp ứng 
các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, kịp thời về tiến độ thi công và tiết kiệm chi phí 
tối đa. 



- Xây dựng phương án thi công các công đoạn khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo 
chất lượng thi công, đảm bảo tiết kiệm nhân lực, phương tiện và đảm bảo yêu cầu 
về tiến độ của từng công đoạn. 

- Xác định đúng, chính xác về nhân lực, phương tiện thi công cho từng giai 
đoạn và cho toàn bộ công trình. Xây dựng biểu đồ về huy động nhân lực một cách 
hợp lý tránh chồng chéo giữa các bộ phận, thời gian chờ đợi kéo dài… gây lãng phí 
nhân lực. 

- Xây dựng biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong 
thi công. 

- Xây dựng các biện pháp đảm bảo công tác vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi 
trường khu vực công trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và cư dân 
xung quanh, hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường xung quanh. 

- Xây dựng phương án tổ chức, giải quyết các vấn đề có liên quan đến thi công 
và phục vụ thi công như: Đền bù thi công, quan hệ với chính quyền và nhân dân địa 
phương, giữ gìn trật tự an ninh xã hội. 

- Làm cơ sở cho tính toán các chi phí trong dự toán và phân tích hiệu quả kinh 
tế trong thi công xây lắp công trình. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm 
thực tế cho việc xây dựng các biện pháp tổ chức thi công các công trình tiếp theo. 

2.4. Giám sát thi công 

- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ khi nào cũng được tiếp cận 
các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ 
giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành sản phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, 
thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi 
phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới 
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho 
tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản 
xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được 
đưa vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lắp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 
không tuân theo nhưng quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà 
thầu chịu. 

  - Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoãn thi công không được đòi hỏi 
bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong những 
trường hợp sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường  

+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 
các tiêu chuẩn về phương pháp thử). 



3.1. Yêu cầu về vật liệu sử dụng cho công trình: 

- Vật liệu sử dụng phải nêu rõ tên vật tư thiết bị, hãng sản xuất, xuất xứ, nhãn 
hiệu, thông số kỹ thuật, các tiêu chuẩn chất lượng, ưu tiên các vật liệu của các nhà 
cung cấp đạt tiêu chuẩn ISO. 

- Trong quá trình thi công, nếu không đúng chủng loại trong HSDT thì có thể 
đề xuất vật liệu tương đương thay thế. Nhà thầu phải chứng minh chất lượng vật liệu 
là tương đương. Khi có sự chấp thuận của TVGS, CĐT và TVTK thì mới được phép 
sử dụng. 

- Nhà thầu phải duy trì tại công trường một bản sao của tất cả các tiêu chuẩn và 
quy phạm liên quan phục vụ cho quá trình thi công, quá trình giám sát. 

- Trước khi cung cấp vật liệu đến công trường, nhà thầu phải cung cấp các 
chứng chỉ cần thiết của nhà sản xuất chứng minh các chỉ tiêu đạt yêu cầu: hồ sơ thiết 
kế, HSMT, cam kết trong HSDT và của hợp đồng để TVGS và CĐT xem xét chấp 
thuận. Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng vật liệu đúng mẫu thử. 

- Sau khi vận chuyển đến chân công trình, lấy mẫu thử theo từng lô. Số lượng 
mẫu trên một lô theo quy định của TCVN. Mỗi chứng chỉ phải có các thông tin như: 
Tên, địa chỉ của nhà thầu; Tên công trình và địa điểm xây dựng công trình; lô hàng 
cung cấp cho công trường; số lượng mẫu; thời gian cung cấp; cơ quan thí nghiệm và 
địa chỉ phòng thí nghiệm; Thời gian của các thí nghiệm trong báo cáo; Người thí 
nghiệm, ký tên và đóng dấu. 

- Nếu kết quả thí nghiệm không đạt yêu cầu thì TVGS và CĐT sẽ từ chối không 
cho thi công. Nhà thầu phải thay thế lô vật liệu khác. Chi phí do nhà thầu chịu. 

- Phương pháp lấy mẫu theo các quy định hiện hành và theo chỉ định của TVGS 
và CĐT. 

- Khi cần thiết, TVGS và CĐT sẽ lấy mẫu độc lập để thuê một đơn vị kiểm định 
khác để kiểm tra. 

- Khi bốc dỡ, vận chuyển, xếp đống, bảo quản, cố định hay lắp đặt, nhà thầu 
phải tuân theo đúng các chỉ dẫn của nhà cung cấp. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm 
nắm vững chỉ dẫn này vào trước thời gian đặt hàng. 

- Nếu có vật liệu bị hư hỏng hay có khiếm khuyết gì thì phải xếp đống riêng có 
đánh dấu, báo cáo cho TVGS và CĐT. Nếu có thể sửa tại chỗ, phải được sự thống 
nhất ý kiến của TVGS và CĐT. Nếu không thể khắc phục, TVGS và CĐT sẽ yêu 
cầu chuyển ngay ra khỏi công trường. 

3.2. Chất lượng vật liệu, thiết bị: 

- Chất lượng vật liệu theo hướng dẫn trong HSMT, hồ sơ thiết kế. 

- Vật liệu, thiết bị sử dụng phải nêu rõ tên hãng sản xuất, nhãn hiệu, tính năng, 
thông số kỹ thuật, xuất xứ các tiêu chuẩn chất lượng, ưu tiên các vật liệu của các nhà 
cung cấp đạt tiêu chuẩn ISO. 

- Toàn bộ thiết bị, vật tư đưa vào sử dụng đều nguyên đai nguyên kiện, được 
đóng gói theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất; 

- Các thiết bị đưa vào sử dụng đảm bảo mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở 
lại đây. 



- Vật tư, thiết bị sau khi vận chuyển đến địa điểm lắp đặt phải được Chủ đầu tư 
và nhà thầu tiến hành kiểm tra và lập biên bản bàn giao nghiệm thu. Chỉ khi vật tư, 
thiết bị đáp ứng theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT mới được đưa vào triển khai 
lắp đặt. Nếu có sự sai khác về số lượng, chất lượng hay thông số kỹ thuật nhà thầu 
phải chịu trách nhiệm cung cấp lại các hàng hóa, vật tư đó theo đúng yêu cầu của 
HSMT, đồng thời chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan. 

- Nhà thầu phải có bản cam kết thực hiện việc bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng, sữa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế trong thời gian bảo hành của thiết bị 
(có cung cấp số điện thoại nóng (hoạt động 24/24) và địa chỉ liên hệ), có khả năng 
xử lý trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Trong quá trình thi công, nếu không đúng chủng loại trong HSDT thì có thể 
đề xuất vật liệu tương đương thay thế. Nhà thầu phải chứng minh chất lượng vật liệu 
là tương đương. Khi có sự chấp thuận của TVGS, CĐT và TVTK thì mới được phép 
sử dụng. 

- Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi 
kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của các bên liên quan. 

- Nhà thầu phải duy trì tại công trường một bản sao của tất cả các tiêu chuẩn và 
quy phạm liên quan phục vụ cho quá trình thi công, quá trình giám sát. 

3.3. Kiểm tra chất lượng: 

- Trước khi cung cấp vật liệu đến công trường, nhà thầu phải cung cấp các 
chứng chỉ cần thiết của nhà sản xuất chứng minh các chỉ tiêu đạt yêu cầu: hồ sơ thiết 
kế, HSMT, cam kết trong HSDT và của hợp đồng để TVGS và CĐT xem xét chấp 
thuận. Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng vật liệu đúng mẫu thử. 

- Sau khi vận chuyển đến chân công trình, lấy mẫu thử theo từng lô. Số lượng 
mẫu trên một lô theo quy định của TCVN. Mỗi chứng chỉ phải có các thông tin như: 
Tên, địa chỉ của nhà thầu; Tên công trình và địa điểm xây dựng công trình; lô hàng 
cung cấp cho công trường; số lượng mẫu; thời gian cung cấp; cơ quan thí nghiệm và 
địa chỉ phòng thí nghiệm; Thời gian của các thí nghiệm trong báo cáo; Người thí 
nghiệm, ký tên và đóng dấu. 

- Nếu kết quả thí nghiệm không đạt yêu cầu thì TVGS và CĐT sẽ từ chối không 
cho thi công. Nhà thầu phải thay thế lô vật liệu khác. Chi phí do nhà thầu chịu. 

- Phương pháp lấy mẫu theo chỉ định của TVGS và CĐT. 

- Khi cần thiết, TVGS và CĐT sẽ lấy mẫu độc lập để thuê một đơn vị kiểm định 
khác để kiểm tra. 

3.4. Yêu cầu về thử nghiệm: 

- Phòng thí nghiệm được công nhận là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng 
công nhận đủ năng lực, đáp ứng đủ các phép thử liên quan đến dự án. 

- Nhà thầu phải cung cấp tất cả các trang thiết bị ban đầu, vật liệu, công trình, 
lao động, dịch vụ và các khoản mục cần thiết khác để thực hiện công việc thử nghiệm 
sẽ do nhà thầu thực hiện dưới sự chỉ đạo và giám sát của Kỹ sư giám sát của Bên 
mời thầu. Các yêu cầu đối với thiết bị thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm, nếu 



nhà thầu không bảo đảm được phòng thí nghiệm thì có thể thuê cơ quan, đơn vị có 
đủ thiết bị thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm. 

- Văn phòng thí nghiệm hiện trường được bố trí gần khu vực thi công để thuận 
tiện cho công tác đi lại và quản lý. 

- Cán bộ phụ trách và thí nghiệm viên là người có trình độ chuyên môn và giàu 
kinh nghiệm. 

- Các thiết bị thí nghiệm nhà thầu (đã có hoặc thuê) phải đảm bảo đầy đủ và đạt 
yêu cầu theo quy định để có thể thực hiện các thí nghiệm đạt yêu cầu. 

- Chuẩn bị một lịch tổng quát cho tất cả các danh mục cần phải thử nghiệm phối 
hợp với lịch xây dựng để dự kiến thời gian sẽ tiến hành các thí nghiệm này. 

- Quy trình và tiêu chuẩn: công việc thí nghiệm phải được thí nghiệm một cách 
chặt chẽ, chính xác theo quy định và tiêu chuẩn đề ra. 

- Đối với các thử nghiệm thực tế và báo cáo các kết quả thử nghiệm thì chỉ 
những mẫu thử nghiệm nào được Kỹ sư giám sát chấp thuận trước mới được chấp 
thuận. 

- Kết quả thí nghiệm bao gồm các quy định trong hợp đồng, kết quả thí nghiệm 
thực tế, trình tự công tác thí nghiệm và phân tích số liệu và nêu rõ các kết quả thí 
nghiệm thoả mãn hay không thoả mãn các quy định kỹ thuật. 

- Tất cả các báo cáo thí nghiệm sẽ phải có chữ ký của người đại diện được uỷ 
quyền ký vào báo cáo kết quả thí nghiệm. Sau đó, Nhà thầu nộp ngay các báo cáo 
thiết kế, chứng chỉ và các tài liệu liên quan cho Kỹ sư giám sát 

3.5. Chỉ dẫn của các nhà cung cấp: 

Khi bốc dỡ, vận chuyển, xếp đống, bảo quản, cố định hay lắp đặt, nhà thầu phải 
tuân theo đúng các chỉ dẫn của nhà cung cấp. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm nắm 
vững chỉ dẫn này vào trước thời gian đặt hàng. 

3.6. Vật liệu hư hỏng hay có khiếm khuyết: 

- Nếu có vật liệu bị hư hỏng hay có khiếm khuyết gì thì phải xếp đống riêng có 
đánh dấu, báo cáo cho TVGS và CĐT. Nếu có thể sửa tại chỗ, phải được sự thống 
nhất ý kiến của TVGS và CĐT. 

- Nếu không thể khắc phục, TVGS và CĐT sẽ yêu cầu chuyển ngay ra khỏi 
công trường. 

- Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp 
với chủng loại và chất lượng vật liệu như giá được duyệt, đã điều tra hoặc thí nghiệm 
từ trước thì phần vật liệu đó phải được mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ 
đồng hồ, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư. 

3.7. Yêu cầu cụ thể về đặc tính, thông số kỹ thuật, chủng loại một số loại vật 
tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu sử dụng cho công trình: 

Nhà thầu lập bảng kê các vật tư, vật liệu chào thầu theo phạm vi hồ sơ thiết kế 
được duyệt và đáp các Yêu cầu cụ thể theo biểu dưới đây: 



Stt Loại vật tư, vật 
liệu yêu cầu 

Thông số kỹ thuật của vật tư, 
vật liệu yêu cầu 

Đề xuất của nhà thầu 
đáp ứng thông số kỹ 

thuật yêu cầu (nêu tên, 
nguồn gốc, xuất xứ của 

vật tư, vật liệu) 

1 Gỗ Lim Đáp ứng các thông số, kỹ thuật 
theo TCVN 8044:2014 và 
TCVN 12619:2019 

- Màu sắc đặc trưng. Có tính ổn 
định cao, kết cấu chặt chẽ có độ 
cứng cao so với các loại gỗ 
nhiệt đới khác. Chất gỗ cứng 
đanh chắc nặng, vân gỗ dạng 
xoắn đẹp mắt, dày. Chịu được 
thời tiết khắc nghiệt, độ bền lâu 
dài khả năng chống nấm côn 
trùng. 

- Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng; 

- Có cam kết hoặc hợp 
đồng nguyên tắc với đơn 
vị cung cấp kèm theo 
đăng ký kinh doanh của 
đơn vị cung cấp. 

2 Cát mịn TCVN 7570:2006 - Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng; 

- Có cam kết hoặc hợp 
đồng nguyên tắc với đơn 
vị cung cấp kèm theo 
đăng ký kinh doanh của 
đơn vị cung cấp. 

3 Cát vàng  TCVN 7570:2006 - Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng; 

- Có cam kết hoặc hợp 
đồng nguyên tắc với đơn 
vị cung cấp kèm theo 
đăng ký kinh doanh của 
đơn vị cung cấp. 

4 Đá cốt liệu, đá 
dăm các loại 

TCVN 4453-1995; TCVN 
4085:2011; TCVN 5573:2011;  

- Cốt liệu cho bê tông và vữa 
(yêu cầu kỹ thuật) và QCVN 
16:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về sản phẩm, 
hàng hóa vật liệu xây dựng. 

- Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

5 Xi măng  TCVN 2682 – 1992, TCVN 
2682:2020; TCVN 6260:2020 

- Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 



Stt Loại vật tư, vật 
liệu yêu cầu 

Thông số kỹ thuật của vật tư, 
vật liệu yêu cầu 

Đề xuất của nhà thầu 
đáp ứng thông số kỹ 

thuật yêu cầu (nêu tên, 
nguồn gốc, xuất xứ của 

vật tư, vật liệu) 

6 Gạch xây  Gạch đặc bê tông (gạch không 
nung) mác 100; Kích thước 
65x105x220 hoặc kích thước 
theo nhà sản xuất phù hợp với 
cấu kiện xây. 

Đáp ứng TCVN 6477:2016. 
(Gạch bê tông). 

1. Cường độ nén trung bình >= 
10 Mpa 

2. Cường độ nén nhỏ nhất >= 
9,0 Mpa 

3. Độ thấm nước <=16 L/m2.h 

4. Độ hút nước <=12 % 

- Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

7 Bê tông thương 
phẩm 

- Đảm bảo đúng tiêu chuẩn 
TCVN 9340:2012. 

- Mác bê tông, mác chống thấm 
(nếu có) theo chỉ dẫn tại thiết 
kế, độ sụt theo thiết kế và đảm 
bảo theo biện pháp, điều kiện 
thi công thực tế. 

- Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

8 Thép tròn các loại - Đảm bảo theo TCVN 1651-
2018. 

- Cường độ thép theo Bản vẽ 
thiết kế thi công 

- Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

8 Thép hình, thép 
tấm, bu lông liên 
kết, bu lông neo 

Đảm bảo theo TCVN 7571-
2019. Chi tiết theo hồ sơ thiết 
kế. 

- Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

10 Gạch Bát Màu sắc và kích thước theo chỉ 
định ở bản vẽ thiết kế. 

Gạch không nứt, không cong 
vênh. Sai số dài rộng là ± 5mm, 
chiều dày là ± 3mm 

- Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

11 Sơn Đảm bảo theo TCVN 6934-
2001; TCVN8652-2012 

- Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 



Stt Loại vật tư, vật 
liệu yêu cầu 

Thông số kỹ thuật của vật tư, 
vật liệu yêu cầu 

Đề xuất của nhà thầu 
đáp ứng thông số kỹ 

thuật yêu cầu (nêu tên, 
nguồn gốc, xuất xứ của 

vật tư, vật liệu) 

12 Gạch ốp, lát các 
loại 

Màu sắc và kích thước theo chỉ 
định ở bản vẽ thiết kế. 

- Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng. 

13 Tôn lợp Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế - Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

14 Đá xanh Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế - Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

15 Thiết bị điện, 
nước 

Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế - Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

16 Thiết bị vệ sinh Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế - Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

17 Nội quy chữa cháy  Nội quy chữa cháy làm tôn sơn  - Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

18 Tiêu lệnh chữa 
cháy 

Nội quy chữa cháy làm tôn sơn  - Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

19 Bình bột chữa 
cháy 

Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế - Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

20 Thuốc chống mối Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế - Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

21 Cây xanh Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế - Đề xuất nguồn gốc xuất 
xứ vật tư, vật liệu huy 
động sử dụng 

4. Các yêu cầu về thi công, lắp đặt: Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp thi công 
tổng thể, biện pháp thi công chi tiết từng hạng mục công việc, phần việc: từ giai đoạn 
chuẩn bị thi công đến khi thi công hoàn thành và phải có bảng tiến độ thi công chi 
tiết cho từng hạng mục công việc. 

4.1. Dọn dẹp mặt bằng thi công: 

4.1.1. Mô tả: 



Nhà thầu phải có các biện pháp bảo đảm an toàn và cảnh báo hữu hiệu cho 
những khu vực thi công và nếu cần ban đêm phải có đèn hiệu. 

4.1.2. Yêu cầu thi công: 

a. Yêu cầu chung 

- Phạm vi dọn dẹp mặt bằng được xác định theo hồ sơ thiết kế được duyệt và 
phải được sự kiểm tra, chấp thuận của TVGS. Trong quá trình kiểm tra, TVGS sẽ 
chỉ định các kết cấu và công trình cần giữ lại trong phạm vi công trường. Nhà thầu 
sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và duy trì tất cả các kết cấu này trong suốt thời gian thi 
công. 

- Trừ khi có những chỉ dẫn cụ thể trong Điều kiện hợp đồng, Nhà thầu sẽ chịu 
trách nhiệm vận chuyển, tập kết các vật liệu thải, kết cấu hoặc các bộ phận của công 
trình được dỡ bỏ tới vị trí của bãi thải vật liệu 

b. Chuẩn bị mặt bằng 

Mặt bằng xây dựng công trình phải tính cả những diện tích bãi trữ đất, bãi thải, 
đường vận chuyển tạm thời, nơi đặt đường dây điện và các diện tích cho các công 
trình phụ trợ khác. Trong phạm vi công trình và trong giới hạn mặt bằng xây dựng 
nếu có những cây, các loại công trình, mồ mả, Nhà cửa,… có ảnh hưởng đến an toàn 
cho công trình và gây khó khăn cho thi công thì đều phải chặt hoặc rời đi nơi khác. 

c. Dọn dẹp, phát quang và đào bỏ cây cối 

Tất cả các vật thể như cây, gốc cây, rễ cây, cỏ, rác và các chướng ngại vật khác, 
phải được đào bỏ, dọn dẹp và vận chuyển ra khỏi phạm vi công trường sau đó đổ bỏ 
tại nơi quy định; 

d. Dỡ bỏ các công trình hoặc kết cấu 

Nhà thầu phải có phương án thi công hợp lý, đảm bảo an toàn lao động và môi 
trường trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển và tập kết một phần hoặc toàn bộ các kết 
cấu được chỉ định phải dỡ bỏ trong phạm vi thi công. Phương án tổ chức thi công và 
các biện pháp nêu trên sẽ phải được trình duyệt bởi TVGS trước khi tiến hành công 
việc. Những bộ phận, kết cấu được xác định là tài sản của CĐT sẽ được tập kết, bảo 
quản tại kho bãi do CĐT hoặc đại diện được ủy quyền của CĐT chỉ định. Trong 
trường hợp những kho bãi như mô tả ở trên không có sẵn hoặc chưa kịp chuẩn bị, 
Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản tại các kho bãi tạm cho đến khi CĐT đủ điều 
kiện để thu hồi tài sản đó. 

4.1.3. Bốc dỡ, vận chuyển và tập kết vật liệu 

- Các vật liệu thu được trong quá trình chuẩn bị mặt bằng xây dựng mà được 
xác định là có thể tận dụng lại cho các hạng mục công việc khác, sẽ phải được tập 
kết tại vị trí quy định trong phạm vi công trường. Việc xác định mức độ phù hợp của 
vật liệu tận dụng được đánh giá bởi các biện pháp thí nghiệm hoặc ý kiến đánh giá, 
chấp thuận của TVGS; 

- Các vật liệu được xác định là không phù hợp và không thể tận dụng lại sẽ 
được coi là vật liệu thải và được vận chuyển, đổ thải tại vị trí quy định; 

- Trong quá trình vận chuyển, tập kết vật liệu thải, Nhà thầu phải có biện pháp 
bảo vệ, che phủ để vật liệu thải không bị rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường hoặc gây 



hư hại tới các công trình khác. Nhà thầu chịu trách nhiệm thu dọn vật liệu thải rơi 
vãi nếu có trong quá trình vận chuyển; 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin cấp phép cho các vị trí tập kết vật liệu thải. 

4.2. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

- Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư biện pháp lắp đặt, kế hoạch, tiến độ thực hiện 
công việc. Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thực hiện tổng thể công việc và tiến độ chi 
tiết trình Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt. 

- Nhà thầu phải thi công đúng biện pháp thi công đã được Chủ đầu tư chấp 
thuận. 

- Báo cáo quy trình tự kiểm tra chất lượng của nhà thầu. 

- Thi công theo đúng tiến độ thi công được CĐT chấp thuận. 

- Mặt bằng tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế thi công và đúng theo 
mặt bằng thi công được CĐT chấp thuận. 

- Việc lắp đặt phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế (kết hợp bản vẽ lắp đặt chi 
tiết). Nhà thầu thi công phải phối hợp với các Nhà thầu khác cùng thi công trên một 
bằng tránh chồng chéo nhau và phá hỏng các phần công việc đã thực hiện. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 

- Nhà thầu phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về vận hành thử nghiệm 

- Trong quá trình lắp đặt phải tuân thủ theo các quy định về an toàn, di chuyển, 
móc cẩu đúng vị trí móc cẩu và theo chiều kết cấu chịu lực. 

- Đối với các thiết bị phải kiểm tra an toàn trước khi cho chạy thử. Trong quá 
trình chạy thử phải luôn giám sát kiểm tra, kịp thời phát hiện để xử lý các sự cố. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm phải luôn giám sát theo dõi. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ  

- Nhà thầu phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ 
hiện hành của Nhà nước. 

- Nhà thầu phải xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, biện pháp bảo đảm 
vệ sinh môi trường. Trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy. 

- Với phương châm phòng hơn chống cho nên cần chú ý biện pháp phòng ngừa 
bằng mọi cách tuyên truyền phổ biến, kiểm tra đôn đốc thường xuyên và có các hình 
thức xử lý kỷ luật thích đáng cụ thể như: 

+ Cấm không sử dụng hoặc gây phát lửa bừa bãi trên công trường. 

+ Hàng ngày sau khi hết giờ làm việc phải kiểm tra cắt điện các khu vực không 
cần thiết. 

+ Không sử dụng điện tuỳ tiện câu móc bừa bãi, đun nấu trên công trường, dùng 
điện không có phích và ổ cắm. 

+ Không để chất dễ cháy gần các khu vực có dây điện bảng điện. 

+ Sắp xếp vật tư gọn gàng khoa học từng loại. 

+ Không để các chướng ngại vật trên các đường đi chính đã được thiết kế yêu 
cầu cho phòng hoả. 



+ Xe máy ra vào cổng và để lại trên công trường phải xếp gọn tắt khoá điện và 
quay đầu ra ngoài. 

+ Các phương tiện phòng cháy chữa cháy phải để ở nơi dễ thấy, có đủ bình bọt 
và máy bơm, bể nước cứu hoả dự phòng. 

+ Lập hệ thống biển cấm, biển báo, có phương án và thực tập kiểm tra ứng cứu 
khi có sự cố. 

+ Quản lý chặt chẽ vật liệu dễ cháy nổ. Không cho bất kỳ ai tự ý mang vật liệu 
dễ cháy nổ vào khu vực thi công. 

- Thường xuyên kiểm tra đường điện, cầu dao điện, các thiết bị dùng điện và 
phổ biến cho công nhân có ý thức trong công việc dùng điện, dùng lửa đề phòng 
cháy. Có bể nước, bình bọt và máy bơm nước đề phòng dập lửa khi có hỏa hoạn xảy 
ra. 

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, biện pháp thi công hàn hơi và cắt hơi 
v.v... 

+ Đường ra vào và mặt bằng trong khu vực phải thông thoáng, không có vật 
cản trở đảm bảo xe cứu hỏa của khu vực vào thuận lợi khi có hỏa hoạn xảy ra. 

+ Khi thi công cải tạo bể chứa kiểm tra xem có độc tố, khí dễ nổ hoặc dễ cháy 
hoặc thiếu ôxy không và việc thông gió trước khi cũng như trong thời gian làm 
việc… 

+ Khi tiến hành hàn cốt thép hoặc hàn bulông vào lưới thép phải sử dụng mọi 
biện pháp để đảm bảo an toàn lao động, tuyệt đối tuân theo các quy định về an toàn 
lao động không để xảy ra cháy nổ. Phải sử dụng hệ thống thông gió đầy đủ và thích 
hợp, cần có người giám sát, hỗ trợ bên ngoài bể để canh chừng sự an toàn cho những 
công nhân làm việc trong đó. 

7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

a. Mặt bằng tổng thể 

- Bố trí nơi rửa xe máy thiết bị thi công khi ra khỏi công trường, phun nước 
chống bụi cho đường xá quanh khu vực.  

- Bố trí xe vận chuyển phế thải từ nơi tập kết để về nơi quy định trong những 
giờ thấp điểm của giao thông đô thị. 

- Bố trí nhóm chuyên làm công tác vệ sinh công nghiệp và vệ sinh sinh hoạt 
trong và vùng lân cận khu vực thi công. 

b. Vệ sinh chất thải 

- Nước thải, nước mặt được giải quyết gom tới rãnh tạm và nối vào mạng thải 
của khu vực, không để chảy tràn lan. 

- Phế thải tại công trường được đổ vào thùng chứa đặt tại công trường, hàng 
tuần có xe chở đến bãi đổ cho phép. 

- Bố trí một khu vệ sinh riêng cho công nhân ở trong khu vực thi công, có bể 
tự hoại và bố trí tổ lao động vệ sinh thường xuyên để tránh gây ô nhiễm cho xung 
quanh. 

- Không đốt phế thải trong công trường. 



c. Vệ sinh chống ồn, chống bụi 

- Do công trình nằm gần đường giao thông và các khu dân cư nên cần chú ý 
đến vấn đề về môi trường và các giải pháp chống ồn chống bụi. Thời gian tập kết 
vật tư và các phương tiện ra vào cần được bố trí hợp lý. 

- Các thiết bị thi công đưa đến công trường được kiểm tra, chạy thử và nên là 
những thiết bị mới, hạn chế tiếng ồn. 

- Các xe chở vật liệu sẽ được phủ bạt che lúc có hàng. Khi ra khỏi công trường, 
tất cả các xe phải được vệ sinh. 

- Các phế thải được tập kết và đổ đúng nơi quy định. Xe chở đất đá hoặc vật 
liệu xây dựng phải có bạt che phủ chống bụi, chống rơi vãi dọc đường. Hạn chế độ 
ồn tới mức tối đa. 

d. Vệ sinh ngoài công trường 

- Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng: 

+ Trong quá trình thi công không được gây ảnh hưởng xấu tới hệ thống công 
trình kỹ thuật hạ tầng hiện có. 

+ Những công trình có hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đi qua sẽ có biện 
pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi, di 
chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi có có văn bản của cơ quan quản 
lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần 
thiết của toàn bộ hệ thống và thoả thuận về biện pháp tạm thời để duy trì các điều 
kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng. 

- Bảo vệ cây xanh: 

+ Nhà thầu sẽ có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung 
quanh mặt bằng. Việc chặt hạ cây xanh phải được phép của cơ quan quản lý cây 
xanh. 

- Kết thúc công trình: 

+ Trước khi kết thúc công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường 
gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm, sữa chữa 
những chỗ hư hỏng của đường xá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ 
tầng, nhà công trình xung quanh... do quá trình thi công gây ra theo đúng thoả thuận 
ban đầu hoặc theo quy định của Nhà nước. 

8. Các yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông: 

8.1. An toàn lao động 

- Nhà thầu phải triệt để tuân theo các quy định về an toàn lao động hiện hành 
của Nhà nước. Mọi sự cố xảy ra cho người lao động và dân cư xung quanh do lỗi 
của Nhà thầu trong quá trình thi công hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Nhà thầu. 

- An toàn lao động là việc đảm bảo an toàn lao động cho người, thiết bị thi công 
và an toàn cho công trình. 

- Trong suốt quá trình thi công từ khi bắt đầu triển khai đến khi hoàn thành 
công trình các đơn vị thi công phải thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao 
động.  



- Tất cả mọi đối tượng lao động đều phải trải qua lớp học về công tác an toàn 
lao động do cơ quan có chức năng tổ chức học tập. Việc tổ chức các lớp học được 
thực hiện tại cơ quan của nhà thầu hoặc tại công trường thi công nếu có đủ điều kiện.  

- Trên công trường thi công phải có người phụ trách chuyên trách về công tác 
an toàn lao động để thường xuyên phổ biến, nhắc nhở trực tiếp đối với người lao 
động.  

- Với những công việc có mức độ nguy hiểm và độc hại cao như sơn, bả,  làm 
việc trực tiếp với các hóa chất độc hại (nhựa đường)..... thì người lao động phải được 
trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ. Hiện trường thi công phải được rào chắn, 
lắp đặt biển báo cảnh báo, người chỉ huy công trường phải thường xuyên phổ biến, 
nhắc nhở những quy định về an toàn lao động cho người lao động.  

- Trước khi thi công các bộ phận công việc, phải cho công nhân học tập về thao 
tác an toàn đối với công việc đó. 

- Tổ chức an toàn cho từng công tác, bộ phận và phổ biến an toàn cho các công 
tác đó theo qui định về an toàn lao động của Nhà nước. 

- Trang bị những dụng cụ tối thiểu sơ cứu, cấp cứu, một số thuốc thông dụng. 
Niêm yết và bảo quản các thông báo về địa điểm và số điện thoại của các dịch vụ 
cấp cứu gần nhất ở những nơi dễ thấy trên công trường. 

8.2. An toàn giao thông. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các lối 
ra vào tạm công trường. 

- Nhà thầu sẽ thực hiện công việc của mình bằng cách bảo vệ công trình kể cả 
các công trình lân cận khỏi các hý hại do giao thông phục vụ xây dựng gây ra. 

- Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công cần thiết được áp 
dụng để bảo vệ công trình. Các đường đi lại luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối an 
toàn. 

- Tại mọi thời điểm cần đặc biệt chú ý đến việc điều khiển giao thông trong thời 
tiết xấu, trong thời gian công việc đã thực hiện đặc biệt dễ bị hư hỏng. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình giao 
thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra. 

- Nhà thầu sẽ phải chịu tất cả các chi phí đối với các thiệt hại do mình gây nên 
về người và tài sản trên các công trình hiện có, kể cả công trình trên mặt đất hay 
công trình ngầm. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

- Lực lượng dùng để xây dựng các công trình cần phải chuẩn bị đầy đủ theo 
như thiết kế dự trù nhân lực. Khi thi công những công trình phức tạp  phải có những 
lực lượng chuyên nghiệp như thợ nề, thợ mộc, làm cốp pha, thợ sắt gia công cốt 
thép, thợ bê tông v.v.  

- Nhà thầu trên cơ sở tiến độ thi công công trình, tiên lượng công tác xây lắp; 
trình tự cũng như biện pháp thi công đã chọn lựa cần tính toán nhu cầu về nhân công; 
chủng loại và công suất, số lượng cũng như thời gian sử dụng máy móc thiết bị thi 
công để đề ra tiến độ huy động nhân lực và thiết bị thi công phù hợp. 



- Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực để thực hiện gói thầu bao 
gồm: cán bộ kỹ thuật, quản lý và công nhân kỹ thuật, các lao động... Nguồn huy 
động, cách thức bố trí phù hợp với yêu cầu công việc và giai đoạn. 

- Đối với các cán bộ chủ chốt của công trường nhà thầu cần phải kê khai. Mỗi 
cán bộ chủ chốt đều phải kèm bản kê khai lý lịch công tác. Trong quá trình thi công 
Nhà thầu nếu muốn thay thế bất kỳ một cán bộ chủ chốt của công trường nào đều 
cần phải báo cáo với chủ đầu tư và việc thay thế chỉ được thực hiện khi có sự chấp 
thuận của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ 
chốt trong trường hợp năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương 
đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách. 

- Đối với thiết bị phục vụ thi công: Căn cứ vào công việc của gói thầu, Nhà 
thầu phải nêu rõ biện pháp huy động máy móc để thực hiện gói thầu bao gồm các 
máy móc dự kiến nêu tại biểu 04b nguồn huy động, cách thức bố trí, vận hành phù 
hợp với yêu cầu công việc và giai đoạn. 

- Để quản lý máy thi công, nhà thầu cần lập danh mục tất cả máy móc và hình 
thức quản lý mà nhà thầu sử dụng để thi công cho gói thầu với các thông tin cơ bản 
sau: 

+ Loại máy móc, thiết bị; 

+ Mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ; 

+ Đặc tính kỹ thuật chính; 

+ Chất lượng thiết bị hiện tại (tự đánh giá); 

+ Các giấy tờ chứng minh thiết bị được phép lưu hành còn hiệu lực sau thời 
điểm mở thầu (đăng kiểm, kiểm định); 

+ Máy móc thiết bị đo lường, kiểm tra: 

- Lập danh mục các máy móc, thiết bị mà nhà thầu dự kiến sử dụng để đo lường, 
kiểm tra chất lượng sản phẩm với các thông tin cơ bản cho từng thiết bị giống như 
máy móc thi công (Máy trắc đạc, máy toàn đạc, máy đo xa…) 

- Trong quá trình thi công, nhà thầu nếu muốn điều chuyển máy móc ra khỏi 
công trường hoặc thay thế bằng máy móc thiết bị khác đều cần phải báo cáo với Chủ 
đầu tư và việc điều chuyển hoặc thay thế chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận 
của Chủ đầu tư. 

- Các thiết bị cơ giới theo quy định pháp luật liên quan phải có chứng chỉ kiểm 
định an toàn có hiệu lực sau thời điểm mở thầu và trong toàn bộ quá trình thi công 
do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp thi công 
chi tiết: 

10.1. Yêu cầu chung. 

- Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết từng hạng 
mục. 

- Khi lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục Nhà thầu 
phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm, Tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước và 
các chỉ định kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế của công trình. 



- Nhà thầu phải tìm hiểu các điều kiện kinh tế xã hội, phong tục tập quán dân 
cư… để có biện pháp thi công phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công 
công trình cũng như khu vực xung quanh. 

- Nhà thầu phải tìm hiểu, xem xét mặt bằng hiện trạng khu vực dự định xây 
dựng công trình để đưa ra các giải pháp mặt bằng thi công và sơ đồ tổ chức hiện 
trường một cách phù hợp nhất. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định các 
kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công. 

- Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề theo 
đúng chỉ định trong hồ sơ thiết kế của công trình. 

- Trong quá trình thi công nhà thầu cần báo cáo với CĐT, TVTK, TVGS biết 
để giải quyết các vấn đề chưa rõ ràng trong hồ sơ thiết kế của công trình. 

- Trong quá trình thi công, nhà thầu chỉ được tiến hành thi công những thay đổi 
về thiết kế và những công việc phát sinh ngoài thiết kế khi được sự đồng ý chấp 
thuận của CĐT, TVTK, TVGS. Nhà thầu phải ghi chép, vẽ chi tiết lưu giữ để làm 
cơ sở thanh toán hợp đồng và lập hồ sơ hoàn công công trình. 

- Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải có nhật ký công trình. Trong nhật ký 
công trình phải ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong quá trình thi công đối với từng 
công việc. 

- Trước và sau khi kết thúc thi công từng công đoạn của một loại công việc phải 
có biên bản nghiệm thu. 

- Sau khi kết thúc thi công công trình, Nhà thầu phải tiến hành lập hồ sơ hoàn 
công trình theo đúng quy định và trình: CĐT, TVTK, TVGS kiểm tra và ký xác nhận 
hồ sơ hoàn công của công trình. 

10.2. Mục tiêu đề ra đối với công tác lập biện pháp tổ chức thi công: 

Lập biện pháp tổ chức thi công công trình hợp lý và khoa học phải đạt được 
các yêu cầu sau: 

- Thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đúng yêu cầu kỹ thuật, tuân 
thủ theo quy trình quy phạm hiện hành và những chỉ tiêu kỹ thuật trong thiết kế thi 
công, điều kiện kỹ thuật của hồ sơ dự án đề ra. Đảm bảo cho công tác vận hành an 
toàn liên tục và lâu dài. 

- Nhà thầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động, an toàn giao thông 
đối với người và thiết bị, phương tiện thi công. Đặc biệt coi trọng công tác phòng 
chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong khu vực công trường, giữ gìn an 
ninh, trật tự an toàn xã hội, đoàn kết với chính quyền và nhân dân địa phương. 

10.3. Các yêu cầu chủ yếu của biện pháp thi công. 

- Xây dựng trên sơ đồ tổ chức bố trí trên công trường hợp lý, phù hợp với điều 
kiện công nghệ thi công và điều khiển tự nhiên, rút ngắn được thời gian chuẩn bị và 
kết thúc công trình. 

- Xây dựng phương án tổ chức cung ứng tập kết vật tư thiết bị nhằm đáp ứng 
các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, kịp thời về tiến độ thi công và tiết kiệm chi phí 
tối đa. 



- Xây dựng phương án thi công các công đoạn khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo 
chất lượng thi công, đảm bảo tiết kiệm nhân lực, phương tiện và đảm bảo yêu cầu 
về tiến độ của từng công đoạn. 

- Xác định đúng, chính xác về nhân lực, phương tiện thi công cho từng công 
đoạn và cho toàn bộ công trình. Xây dựng biểu đồ về huy động nhân lực một cách 
hợp lý tránh chồng chéo giữa các bộ phận, thời gian chờ đợi kéo dài… gây lãng phí 
nhân lực. 

- Xây dựng biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong 
khi thi công. 

- Xây dựng các biện pháp đảm bảo công tác vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi 
trường khu vực công trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và cư dân 
xung quanh, hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường xung quanh. 

- Xây dựng phương án tổ chức, giải quyết các vấn đề có liên quan đến thi công 
và phục vụ thi công như: Đền bù thi công, quan hệ với chính quyền và nhân dân địa 
phương, giữ gìn trật tự an ninh xã hội. 

- Làm cơ sở cho tính toán các chi phí trong dự toán và phân tích hiệu quả kinh 
tế trong thi công xây lắp công trình. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm 
thực tế cho việc xây dựng các biện pháp tổ chức thi công các công trình tiếp theo. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu: 

11.1 Tổ chức quản lý: 

- Nhà thầu phải thuyết minh rõ hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng đảm bảo 
chất lượng khi thực hiện gói thầu, bao gồm: 

+  Kiểm tra chất lượng của vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình. Tất cả các 
loại vật tư, cấu kiện, thiết bị tham gia thi công trước khi đưa vào sử dụng tại công 
trình phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư, đại diện của Chủ đầu 
tư; 

+ Giám sát quy trình thực hiện thi công của các công tác và của toàn bộ gói 
thầu; 

+ Các biện pháp đo lường, thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật tư vật liệu và 
sản phẩm hoàn thành;  

11.2. Quy trình quản lý chất lượng xây lắp: 

Quá trình lập kế hoạch chất lượng: Nhà thầu cần phải xây dựng quy trình lập 
kế hoạch chất lượng cho công trình gồm kiểm soát chất lượng tại các công đoạn: 

* Kiểm tra nguồn lực đầu vào: 

- Ở giai đoạn chuẩn bị thi công: 

+ Kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng vật liệu, chi tiết cấu kiện đặt 
sẵn …vv trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải kiểm tra và đệ trình Chủ đầu tư, 
đại diện của Chủ đầu tư các lọai mẫu và tài liệu liên quan đến vật tư, cấu kiện, sản 
phẩm xây dựng, thiết bị và nguồn lực đầu vào theo đúng kế hoạch chất lượng đó lập 
cho đến khi được chủ đầu tư chấp nhận.  

+ Phải tổ chức để chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (nếu có yêu cầu) đến kiểm tra 
tại hiện trường cơ sở sản xuất các nguồn lực đầu vào. 



+ Phải kiểm tra các nguồn lực đầu vào đó được chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư 
phê duyệt theo đúng mẫu, hồ sơ đó được phê duyệt và theo kế hoạch chất lượng. 

- Ở giai đoạn thi công: 

+ Nhà thầu cần thường xuyên kiểm tra vật tư, cấu kiện, sản phẩm xây dựng,thiết 
bị tại hiện trường để đảm bảo rằng các vật liệu đưa vào công trường phù hợp với tiêu 
chuẩn chất lượng và quy cách vật liệu đó được chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư chấp 
thuận. 

+ Phải kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ đó được lập trong biện 
pháp thi công công trình.  

+ Cần phải kiểm tra các thiết bị thi công và chế độ bảo dưỡng định kỳ. 

*Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu trong quá trình thi công xây lắp: 

Trong quá trình xây dựng công trình, Nhà thầu phải tổ chức và duy trì hệ thống 
kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công việc đã hoàn thành xây dựng để đảm bảo 
rằng công trình đã được hoàn thành đúng thiết kế đã được phê duyệt. 

Tài liệu cơ sở cho công tác quản lý chất lượng quá trình thi công: 

- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt và những thay 
đổi thiết kế đã được chấp thuận. 

- Quy chuẩn về xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình. 

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng. 

- Các quy trình kỹ thuật được áp dụng riêng cho dự án 

- Kế hoạch chất lượng. 

Thực hiện kiểm tra,giám sát,nghiệm thu,hoàn công quá trình thi công xây lắp: 

Việc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu quá trình thi công phải tuân thủ theo Nghị 
định số Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất 
lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nhà thầu cần thực hiện: 

+ Triển khai bản vẽ thi công chi tiết trên cơ sở bản vẽ kỹ thuật trong hồ sơ mời 
thầu và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình. 

+ Mở sổ nhật ký theo dõi công trình: Trong quá trình thi công, nhà thầu phải 
có nhật ký công trình trong nhật ký công trình phải ghi chép đầy đủ mọi diễn biến 
trong quá trình thi công từng cấu kiện của công trình và phải có xác nhận của Kỹ sư 
giám sát, Cơ quan thiết kế. Sau khi kết thúc thi công mỗi công đọan phải có báo cáo. 
Nội dung báo cáo gồm: Loại cấu kiện; Số hiệu cấu kiện và các thông số kỹ thuật của 
cấu kiện đó, bao gồm cả vị trí, kích thước hình học; Cao độ, kích thước của cấu kiện 
đúng với số liệu tại hiện trường; Các chi tiết khi thi công: Quá trình dựng lắp, ngày, 
giờ, thiết bị thi công, tên người thao tác, kỹ sư phụ trách thi công (kỹ thuật)...; Vị trí 
thực tế của các cấu kiện; Mọi hiện tượng không bình thường khi thi công; Sự cố và 
biện pháp xử lý (nếu có);  Họ, tên Kỹ sư giám sát, kỹ thuật A, B, Kỹ sư thiết kế.  

+ Hướng dẫn, tổ chức giám sát thường xuyên quá trình thi công trên công 
trường, chủ trì phối hợp nghiệm thu theo các giai đoạn thi công và lắp đặt và giai 
đoạn nghiệm thu. 



+ Lưu trữ tài liệu quản lý chất lượng (hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu…) 
phục vụ cho các giai đoạn nghiệm thu công trường. 

+ Chủ trì tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình. 

+ Kiểm soát những vật liệu, sản phẩm không phù hợp yêu cầu của chỉ dẫn kỹ 
thuật. 

+ Lập hoàn công tổng thể, chi tiết các hạng mục công trình đã thi công xong. 

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trung gian: 

+ Kiểm soát công tác trắc đạc: gồm kiểm tra kiểm soát tọa độ điểm; kiểm tra 
máy; kiểm tra sai số khi đo 

+ Kiểm tra chất lượng bê tông đổ tại chỗ 

+ Kiểm tra độ thẳng đứng và ổn định của cốt pha, độ chuẩn và tim cốt trong 
quán trình đổ bê tông móng, cột, sàn…vv bằng dây dọi và kính kinh vĩ.  

+ Kiểm tra cốt thép về chủng loại, kích thước hình học, vị trí lắp đặt …vv. 

- Quan sát phát hiện các vết nứt rỗ và dùng thước thép để kiểm tra kích thước 
hình học của sản phẩm hoàn thành. 

+ Kiểm tra chất lượng khối xây: kiểm tra chất liệu gạch, vữa theo tiêu chuẩn 
thiết kế; kiểm tra độ phẳng của tường; mạch vữa; các lớp gạch ngang. 

+ Kiểm tra chất lượng hoàn thiện: Kiểm tra chất lượng; quy cách vật liệu trước 
khi đưa vào sử dụng; kiểm tra về mặt phẳng, về kích thước hình học của kết cấu; 
kiểm tra về màu sắc mỹ quan bề mặt hoàn thiện. 

* Kiểm tra giám sát công trình sau bàn giao (trong thời gian bảo hành): 

Trong thời gian bảo hành công trình nếu phải thực hiện công việc xây lắp thì 
nhà thầu cần phải thực hiện công tác kiểm tra; giám sát, nghiệm thu công tác xây lắp 
theo trình tự như đã yêu cầu ở trên. 

* Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: 

- Trong quá trình thi công việc kiểm soát sản phẩm không phù hợp phải bao 
gồm: Việc phát hiện, đánh giá, phân loại; ghi nhận vào hồ sơ và xử lý những sản 
phẩm không phù hợp. Những sản phẩm không phù hợp phải được hiệu chỉnh và loại 
bỏ theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Các biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp: Nhà thầu cần nêu rõ một số 
nguyên tắc chính sẽ được áp dụng để xử lý đối với sản phẩm không phù hợp sau khi 
tiến hành đo lường, thí nghiệm, kiểm tra. 

Nhà thầu cần nêu rõ: 

+ Qui trình kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng; 

+ Qui trình nghiệm thu cấu kiện, đơn vị sản phẩm; 

+ Qui trình nghiệm thu giai đoạn thi công; 

+ Qui trình nghiệm thu sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng; 

+ Lập danh mục các đơn vị sản phẩm (cấu kiện) chính sẽ được nghiệm thu theo 
qui trình. 

* Nghiệm thu kỹ thuật và hoàn tất hồ sơ thi công: 



Tất cả các công việc thi công trên công trường đều được phải tổ chức nghiệm 
thu giữa các bên: Nhà thầu, Kỹ sư giám sát đại diện chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế theo 
các mẫu biên bản quy định hiện hành của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng. 

12. Bảo hành công trình  

- Nếu không có các yêu cầu riêng của Chủ đầu tư thì công việc bảo hành công 
trình của nhà thầu được hiểu là tuân theo Điều 28, Điều 29 Nghị định 06/2021/NĐ-
CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo 
trì công trình xây dựng với nội dung cơ bản sau: 

- Thời hạn bảo hành được tính từ ngày nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn 
thành được cấp có thẩm quyền chấp thuận để đưa vào sử dụng và được quy định tại 
Khoản 5 Điều 28 Nghị định 06/2021/NĐ-CP. 

 - Thời gian bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị được xác định 
theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định 
của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết 
bị. 

 - Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ 
bảo hành theo quy định tại hợp đồng;  

 - Nhà thầu thi công xây dựng công trình chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công 
trình hoặc giải tỏa thư bảo lãnh bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được 
Chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành. 

 - Trong quá trình bảo hành công trình, nhà thầu phải có trách nhiệm tổ chức 
khắc phục hư hỏng do lỗi của nhà thầu gây ra ngay sau khi có yêu cầu của chủ đầu 
tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình và phải chịu mọi chi phí liên 
quan đến thực hiện bảo hành. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo 
hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác 
thực hiện bảo hành. 

- Nhà thầu phải cam kết bảo hành công trình ít nhất 12 tháng theo quy định của 
nhà nước. Khuyến khích nhà thầu bảo hành công trình > 12 tháng. Trong trường hợp 
nhà thầu cam kết bảo hành công trình < 12 tháng thì Hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ 
bị loại. 

IV. Các bản vẽ: Tập bản vẽ thiết kế được định dạng đuôi PDF đính kèm. 


