

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

I.1 Giới thiệu chung về công trình:

1. Tên dự án: Công trình: Thanh thải bãi đá Km83+000 đến Km83+215; km83+600 đến km83+788 sông Lô;
2. Người quyết định đầu tư: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.
3. Chủ đầu tư: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.
4. Địa điểm xây dựng: khu vực Km83+000 đến Km83+215; km83+600 đến km83+788 sông Lô, thuộc xã Thái Long, TP Tuyên Quang và xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
5. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, luồng đường thủy nội địa cấp III.
6. Hình thức quản lý dự án: Tư vấn quản lý dự án.
7. Nguồn vốn: Nguồn chi hoạt động kinh tế đường thủy nội địa năm 2025-2026.
8. Thời gian thực hiện: 12 tháng (theo tiến độ thực hiện công trình).
9. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Thanh thải bãi đá ngầm khu vực Km83+000 đến Km83+215; km83+600 đến km83+788 sông Lô nhằm đảm bảo chuẩn tắc luồng, phục vụ cho việc lưu thông của các phương tiện trên tuyến an toàn, thuận tiện và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
10. Quy mô đầu tư:
 - a. Quy mô: Thanh thải bãi đá đạt chuẩn tắc luồng cấp III theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5664:2009 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

b. Phương án kỹ thuật:

- Hướng tuyến cơ bản bám theo tim luồng hiện hữu; thanh thải đạt bề rộng luồng $B_{th}=42m$; chiều sâu chạy tàu $h_{ct}=3,3m$; bán kính con $R_{min} 350m$;
- Tổng khối lượng thanh thải: $5.500m^3$;

I.2 Giới thiệu về gói thầu:

1. Tên gói thầu: QLDA-SLKm83: Tư vấn Quản lý dự án.
2. Giá gói thầu: 729.879.076 đồng.
3. Hình thức, phương thức: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ

SƠ.

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2025.

5. Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng (theo tiến độ thực hiện công trình).

II. Phạm vi công việc:

Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng (theo tiến độ thực hiện công trình).

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của Chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.