
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 
Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau: 

TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

I 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 

công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1 
Hiểu biết về gói thầu và biện pháp chuẩn bị tổ chức thi công tổng thể gói 

thầu 

1.1 Hiểu biết về gói thầu 

Hiểu biết đầy đủ, chi tiết  Đạt 

Không hiểu biết về gói thầu Không 

đạt 

1.2 

Tổ chức mặt bằng công trường bao 

gồm: 

- Công trình tạm, máy móc, thiết bị 

thi công, bố trí cổng ra vào, rào 

chắn, biển báo, cấp nước, giao 

thông, mặt bằng giải pháp cấp điện 

trong quá trình thi công đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật của gói thầu; 

- Khu vực lán trại: Ban chỉ huy công 

trường, khu vực tập kết vật tư, vật 

liệu, … 

Kèm bản vẽ bố trí mặt bằng tổ 

chức thi công hợp lý khả thi. 

Trình bày đầy đủ, đáp ứng các 

nội dung yêu cầu 

Đạt 

Trình bày không đầy đủ, 

không đáp ứng các nội dung 

yêu cầu 

Không 

đạt 

2 Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình 

2.1 

- Biện pháp bố trí mặt bằng tổng thể 

(Lán trại; kho bãi tập kết vật tư, vật 

liệu; máy móc thiết bị thi công; cấp 

điện, cấp nước trong quá trình thi 

công). 

- Biện pháp thi công mặt đường. 

 - Biện pháp thi công hệ thống an 

toàn giao thông. 

- Biện pháp thi công hoàn trả mặt 

bằng. 

Có bản vẽ, thuyết minh đầy 

đủ, khả thi. 

Đạt 

Không có bản vẽ, thuyết minh 

hoặc có nhưng không phù hợp  

khả thi 

Không 

đạt 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

3 
Khả năng cung cấp vật tư, vật liệu 

để thi công công trình 

  

3.1 

- Kê khai rõ về nguồn gốc các loại 

vật tư, vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật 

áp dụng của từng loại vật liệu chính 

(bê tông nhựa, nhũ tương nhựa 

đường, sơn dẻo nhiệt, biển báo, cát, 

đá, xi măng, lưới cốt sợi thủy 

tinh,…) phù hợp với yêu cầu thiết kế 

và yêu cầu kỹ thuật. 

- Có biện pháp bảo quản vật tư, vật 

liệu tại công trình đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật và tiến độ thi công. 

- Có phương án cung ứng vật tư, vật 

liệu đáp ứng được tiến độ thi công. 

Trình bày đầy đủ, đáp ứng các 

nội dung yêu cầu 

Đạt 

Trình bày không đầy đủ, 

không đáp ứng các nội dung 

yêu cầu 

Không 

đạt 

3.2 Đối với vật liệu bê tông nhựa, nhũ 

tương nhựa đường, 

Có trạm trộn bê tông nhựa hoặc 

Có cam kết của đơn vị cung cấp 

bê tông nhựa hoặc hợp đồng 

nguyên tắc với đơn vị cung cấp 

bê tông nhựa, nhũ tương nhựa 

đường, 

Đạt 

Không có trạm trộn bê tông 

nhựa và không có cam kết của 

đơn vị cung cấp bê tông nhựa 

và không có hợp đồng nguyên 

tắc với đơn vị cung cấp bê tông 

nhựa, nhũ tương nhựa đường, 

Không 

đạt 

3.3 

Các vật tư, vật liệu: lưới cốt sợi thủy 

tinh, sơn dẻo nhiệt, biển báo, cát, đá, 

xi măng 

- Có hợp đồng nguyên tắc 

cung cấp vật liệu với đơn vị 

cung cấp và phù hợp với kê 

khai nguồn gốc vật tư, vật liệu. 

- Riêng đối với vật liệu: cát, đá 

dăm đơn vị cung cấp phải 

chứng minh nguồn gốc, xuất 

xứ hợp pháp (Chỉ chấp nhận 

đối với đơn vị khai thác có 

Đạt 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

giấy phép hoặc đại lý ủy 

quyền của đơn vị khai thác có 

giấy phép) 

- Không đáp ứng yêu cầu trên Không 

đạt 

II Tiến độ thi công 

1 

Thời gian hoàn thành công trình tối 

đa 60 ngày; tính hợp lý về tiến độ 

hoàn thành giữa các hạng mục liên 

quan; phù hợp với phương án kỹ 

thuật, công nghệ và năng lực thiết bị 

thi công 

Có tiến độ thi công phù hợp Đạt 

Tiến độ thi công không phù 

hợp 

Không 

đạt 

2 

Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: 

Đề xuất biện pháp tăng cường thiết 

bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị 

chậm trễ, đảm bảo hoàn thành công 

trình theo tiến độ 

Có đề xuất biện pháp đảm bảo 

tiến độ thi công hợp lý, khả thi 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất 

nhưng không hợp lý, khả thi 

Không 

đạt 

III Tổ chức quản lý hiện trường 

1 

Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 

nhân sự trên công trường và thuyết 

minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của 

từng bộ phận. 

Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm 

của từng bộ phận, đội thi công 

Đạt 

Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ 

không thể hiện rõ trách nhiệm 

của từng từng bộ phận, đội thi 

công. 

Không 

đạt 

IV 
Các biện pháp đảm bảo chất 

lượng 
 

 

1 

Hệ thống quản lý chất lượng thi 

công: 

+ Lập sơ đồ hệ thống quản lý chất 

lượng thi công xây dựng công trình, 

trong đó quy định rõ trách nhiệm của 

từng cá nhân, bộ phận tham gia quản 

lý và triển khai thi công (bao gồm 

các nhân sự tại Bảng số 02 Mục 2 

Chương III E-HSMT). 

+ Có cam kết của từng nhân sự (bao 

- Có sơ đồ hệ thống quản lý 

chất lượng thi công xây dựng 

rõ ràng và thuyết minh rõ trách 

nhiệm của từng cá nhân, bộ 

phận tham gia quản lý và triển 

khai thi công 

- Có cam kết đầy đủ các nội 

dung của từng nhân sự. 

Đạt 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

gồm các nhân sự tại Bảng số 02 Mục 

2 Chương III E-HSMT) sẵn sàng đến 

làm việc, cung cấp bản gốc các tài 

liệu để đối chiếu trong quá trình đối 

chiếu tài liệu nếu Bên mời thầu yêu 

cầu (trong cam kết có ghi rõ số điện 

thoại cá nhân, địa chỉ liên lạc của 

nhân sự) và sẵn sàng tham gia thực 

hiện gói thầu trong trường hợp nhà 

thầu trúng thầu (trừ trường hợp bất 

khả kháng). 

- Không có hệ thống quản lý 

chất lượng thi công xây 

dựng/Hệ thống quản lý chất 

lượng thi công xây dựng 

không rõ ràng/Không thuyết 

minh rõ trách nhiệm của từng 

cá nhân, bộ phận tham gia 

quản lý và triển khai thi công. 

- Không có cam kết/Không 

cam kết đầy đủ các nội dung. 

Không 

đạt 

2 

Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu: 

các quy trình kiểm tra chất lượng vật 

tư đầu vào, công tác lưu kho, bảo 

quản vật liệu. 

Có trình bày đầy đủ các nội 

dung về công tác quản lý chất 

lượng vật tư, vật liệu. 

Đạt 

Không trình bày biện pháp 

quản lý chất lượng vật liệu 

hoặc trình bày sơ sài các nội 

dung về công tác quản lý chất 

lượng vật tư, vật liệu 

Không 

đạt 

3 Biện pháp kiểm soát, đảm bảo chất 

lượng cho từng công tác thi công 

Trình bày đầy đủ, khả thi đáp 

ứng các nội dung yêu cầu 

Đạt 

Trình bày không đầy đủ, 

không khả thi không đáp ứng 

các nội dung yêu cầu 

Không 

đạt 

4 

Biện pháp, quy trình quản lý chất 

lượng thi công: chuẩn bị tài liệu làm 

căn cứ nghiệm thu; lập phiếu yêu cầu 

nghiệm thu, nghiệm thu công việc, 

giai đoạn thi công; lập và ghi nhật ký 

thi công xây dựng công trình theo 

quy định; lập bản vẽ hoàn công 

Trình bày đầy đủ, khả thi đáp 

ứng các nội dung yêu cầu 

Đạt 

Không có biện pháp rõ ràng,  

Trình bày không đầy đủ, 

không khả thi không đáp ứng 

các nội dung yêu cầu 

Không 

đạt 

V 
Đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa 

cháy, an toàn lao động trong quá trình thi công: 

1 
Vệ sinh môi trường: có các biện 

pháp cụ thể nhằm hạn chế hoặc triệt 

Trình bày đầy đủ, khả thi đáp 

ứng các nội dung yêu cầu 

Đạt 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

để tác động xấu đến môi trường 

xung quanh và đảm bảo các yếu tố 

khác trong quá trình thi công. 

- Tiếng ồn, bụi và khói, kiểm soát 

nước thải, rác thải, vệ sinh; 

- Đảm bảo trật tự, trị an trong quá 

trình xây dựng; 

- Hoàn trả mặt bằng, các công trình 

hạ tầng kỹ thuật sau khi thi công 

xong. 

- Nhà thầu có phương án chi tiết về 

bãi tập kết đổ thải đảm bảo vệ sinh 

môi trường trong quá trình thì công 

Trình bày không đầy đủ, 

không khả thi không đáp ứng 

các nội dung yêu cầu 

Không 

đạt 

2 

Quản lý an toàn trên công trường: 

Thực hiện và kiểm tra an toàn lao 

động; Biện pháp đảm bảo an toàn 

lao động cho các công đoạn thi 

công; Phòng chống cháy nổ trong 

và ngoài công trường. 

Trình bày đầy đủ, khả thi đáp 

ứng các nội dung yêu cầu 

Đạt 

Trình bày không đầy đủ, 

không khả thi không đáp ứng 

các nội dung yêu cầu 

Không 

đạt 

VI Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

1 

Có giải pháp bảo hành công trình 

hợp lý, cụ thể sau khi đưa vào sử 

dụng đảm bảo chất lượng và quy 

định 

+ Có cam kết bảo hành công trình ≥ 

12 tháng 

Có đề xuất công tác bảo hành 

thời gian ≥ 12 tháng và có cam 

kết của nhà thầu trong quá 

trình bảo hành công trình. 

Đạt 

Đề xuất công tác bảo hành thời 

gian < 12 tháng hoặc không có 

cam kết của nhà thầu trong quá 

trình bảo hành công trình. 

Không 

đạt 

VII 
Kết quả thực hiện hợp đồng trước 

đó của nhà thầu 

  

1 

Từ năm 2022 đến nay: Nhà thầu 

không bị kết luận vi phạm về kết quả 

thực hiện hợp đồng của nhà thầu 

theo quy định tại Điều 19 và Điều 

20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-

CP.  (Đối với nhà thầu liên danh thì 

Nhà thầu có cam kết không bị 

kết luận vi phạm về kết quả 

thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu theo quy định tại Điều 19 

và Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP 

Đạt 

Đối với nhà thầu có tên trong 

danh sách nhà thầu có các hành 

Chấp 

nhận 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

từng thành viên liên danh phải đáp 

ứng yêu cầu này 

vi quy định tại khoản 1 Điều 20 

của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP và được đăng 

tải trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia phải thực hiện biện 

pháp bảo đảm dự thầu với giá 

trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu 

trên trong thời hạn 02 năm kể từ 

lần cuối cùng thực hiện các 

hành vi này. Trường hợp nhà 

thầu liên danh, thành viên liên 

danh có các hành vi quy định tại 

khoản 1 Điều 20 của Nghị định 

số 214/2025/NĐ-CP như nêu 

trên phải thực hiện biện pháp 

bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 

03 lần giá trị bảo đảm dự thầu 

tương ứng với tỷ lệ giá trị công 

việc thành viên đó đảm nhận 

trong liên danh trong thời hạn 

02 năm kể từ lần cuối cùng thực 

hiện hành vi này. 

được 

Nhà thầu không có đầy đủ cam 

kết hoặc cam kết không đúng sự 

thật hoặc nhà thầu có tên trong 

danh sách nhà thầu có các hành 

vi quy định tại khoản tại khoản 

1 Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP và được đăng 

tải trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia mà không thực hiện 

biện pháp bảo đảm dự thầu với 

giá trị gấp 03 lần (hoặc có 

nhưng nhỏ hơn 03 lần) giá trị 

yêu cầu trong E- HSMT trong 

thời hạn 02 năm kể từ lần cuối 

cùng thực hiện các hành vi này.  

Không 

đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

 


