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CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau: 

A. Giới thiệu: 

I. Khái quát về dự án: 

1. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Trường Sa đến đường sắt Hà 
Nội - Lào Cai (TD8). 

2. Chủ đầu tư: UBND xã Đông Anh 

3. Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đông Anh. 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 

Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2050, Quy hoạch giao thông vân tải Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2050, Quy hoạch  phân khu đô thị N7, N8, GN tỷ lệ 1/5000 được duyệt; 
tăng cường kết nối giao thông của huyện Đông Anh với hệ thống giao thông khung 
của Thành phố đã và đang dự kiến đầu tư trên địa bàn ( tuyến đường Hoàng Sa, Vành 
đai 3); tạo điều kiện đi lại thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện 
cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, bộ mặt của đô thị văn minh – hiện đại; tạo 
sức hấp dẫn thu hút hiệu quả các nguồn đầu tư khác, nhất là khả năng khai thác và 
tăng giá trị quỹ đất hai bên đường 

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

Dự án Đầu tư xây dưng mới tuyến đường từ đường Hoàng Sa đến đường sắt 
Hà Nội – Lào Cai (TD8) được đầu tư xây dựng theo quy hoạch, tổng chiều dài tuyến 
đường khoảng 3,72Km, quy mô mặt cắt ngang B=50m. Điểm đầu kết nối đường 
Trường Sa, điểm cuối giao với đường Sắt Hà Nội – Lào Cai. 

Xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: Cầu vượt sông, cầu 
vượt đường sắt; vỉa hè, cấp, thoát nước, cứu hỏa, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật; lắp 
đặt hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, trồng cây xanh, di chuyển công trình ngầm 
nổi… 

(Chi tiết theo bản vẽ Thiết kế cơ sở đính kèm). 

5. Địa điểm xây dựng: xã Đông Anh, Tp Hà Nội. 

6. Nhóm dự án, loại và cấp công trình: Nhóm B; Công trình giao thông, cấp I. 

7. Số bước thiết kế: 2 bước. 

II. Khái quát về gói thầu: 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC - dự toán và lập 
mô hình thông tin công trình BIM. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 



- Giá gói thầu đã bao gồm 10% thuế GTGT. Đề nghị các nhà thầu khi tham dự 
chào giá đã bao gồm thuế VAT là 10%. Giá trị thuế VAT sẽ được chuẩn xác theo 
quy định của Nhà nước tại thời điểm nghiệm thu thanh toán. 

III. Mục đích tuyển chọn tư vấn: 

Chủ đầu tư thực hiện theo đúng các quy định của Luật Xây dựng năm 2014; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020; Luật đấu thầu năm 
2023 và các văn bản hướng dẫn dưới luật liên quan; mục đích để lựa chọn được nhà 
thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi 
công - dự toán của dự án đạt chất lượng, phù hợp quy hoạch và quy mô tính chất 
chức năng công trình, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng công 
trình và các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy đảm bảo tuân thủ các quy định hiện 
hành. 

B. Phạm vi công việc: 

1. Chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu: 

- Khảo sát, lập TKBVTC - dự toán và lập mô hình thông tin công trình BIM dự 
án Xây dựng tuyến đường từ đường Trường Sa đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai 
(TD8) dựa trên hồ sơ Thiết kế cơ sở đã được phê duyệt. 

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực 
hiện hợp đồng tư vấn: 

- Khảo sát, lập TKBVTC - dự toán và lập mô hình thông tin công trình BIM 
(bao gồm cả phần thuyết minh) tất cả các công việc và hạng mục thuộc dự án Xây 
dựng tuyến đường từ đường Trường Sa đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai (TD8). 

- Bố trí đủ cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện thiết 
kế. Bố trí người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế 
các bộ môn. 

- Chỉ sử dụng kết quả khảo sát do Chủ đầu tư cung cấp, sử dụng hồ sơ thiết kế 
cơ sở Chủ đầu tư cung cấp. 

- Chỉ định cá nhân, bộ phận trực thuộc tổ chức của mình hoặc thuê tổ chức, cá 
nhân khác đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện công việc kiểm tra nội 
bộ chất lượng hồ sơ thiết kế. 

- Trình chủ đầu tư hồ sơ thiết kế để được thẩm định, phê duyệt theo quy định 
của Luật xây dựng, tiếp thu ý kiến thẩm định và giải trình hoặc chỉnh sửa hồ sơ thiết 
kế theo ý kiến thẩm định; 

- Thực hiện điều chỉnh thiết kế theo quy định; 

- Giám sát tác giả theo quy định; 

- Lập thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật cho các hạng mục gói thầu; 

- Lập quy trình bảo trì công trình Xây dựng. 

- Và các yêu cầu khác theo nhiệm vụ lập thiết kế và tự toán được chủ đầu tư 
phê duyêt. 



- Hồ sơ Mô hình thông tin công trình BIM: 

+ Mô hình hiện trạng công trình (File mềm) 

+ Các mô hình thành phần dự án (File mềm) 

+ Báo cáo xung đột các bộ môn, hạng mục, mô hình thành phần dự án (Bản 
cứng) 

+ Mô hình tổng hợp (File mềm) 

+ Các thông tin, dữ liệu đã trao đổi trên CDE (File mềm). 

+ USB chứa file định dạng Cad, word, excel, G8 hoặc F1; Mô hình thông tin 
công trình BIM …các sản phẩm của hợp đồng nêu trên được Chủ đầu tư chấp thuận, 
nghiệm thu; 

- Danh mục các sản phẩm phục vụ quá trình thẩm định: 

+ Mô hình hiện trạng công trình; 

+ Các mô hình các kết cấu; 

+ Báo cáo xung đột các bộ môn, hạng mục; 

+ Mô hình tổng hợp; 

+ Bản vẽ kết cấu các hạng mục của dự án. 

- Danh mục các sản phẩm phục vụ giai đoạn sau thẩm định: 

+ Báo cáo tổng hợp ứng dụng BIM; 

+ Các thông tin, dữ liệu đã trao đổi trên CDE trong quá trình thực hiện BIM; 

* Mô hình BIM 

* Mục đích công tác thiết kế mô hình thông tin công trình (BIM): 

- Mục đích của công tác thiết kế mô hình thông tin công trình (BIM) là nhằm 
thực hiện các yêu cầu dưới đây. 

- Tối ưu hóa các thiết kế dựa trên các mô hình thể hiện trực quan, giúp lựa chọn 
các giải pháp thiết kế; các bên liên quan hiểu rõ hơn về giải pháp thiết kế để ra các 
quyết định cho phù hợp; 

- Tăng cường phối hợp giữa các bên tham gia dự án từ hiệu quả của việc chia 
sẻ thông tin bằng định dạng kỹ thuật số sẽ thuận lợi hơn trong việc phối hợp các hoạt 
động; tiết kiệm thời gian chuẩn bị tài liệu, trao đổi thông tin; 

- Phần nào đánh giá được việc sử dụng không gian hạ tầng và đánh giá các giao 
cắt với công trình hạ tầng kĩ thuật khác. 

* Nhiệm vụ, nội dung công tác thiết kế mô hình thông tin công trình (BIM): 

Công tác thiết kế mô hình thông tin công trình (BIM) ở bước TKCS cần thực 
hiện được các nội dung sau: 

- Thể hiện được phương án hướng tuyến để trao đổi thống nhất xem xét sự phù 
hợp với thực tế, thuận lợi cho công tác triển khai thi công cho hiệu quả, kinh tế; 



- Thiết kế dựa trên nền tảng BIM và phối hợp 3D các công trình đầu mối nhằm 
đánh giá diện tích chiếm đất, giao cắt công trình hạ tầng khác. 

- Quản lý thông tin trên cơ sở mô hình, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp 
theo. 

* Phạm vi công tác thiết kế mô hình thông tin công trình (BIM): 

Phân chia mô hình: 

Việc phân chia mô hình có vai trò quan trọng trong việc cho phép các nhóm 
làm việc hiệu quả và song song. Các mô hình BIM phải được tách thành các gói 
công việc riêng biệt phù hợp với cơ cấu tổ chức của nhóm thực hiện Dự án, với trách 
nhiệm được phân công cho việc xây dựng mô hình. 

Với các mô hình khởi đầu, tư vấn nên khuyến nghị tác giả của các mô hình sử 
dụng đối tượng chung để phù hợp cho công tác phối hợp 3D và phát hiện xung đột. 

Một số yêu cầu dưới đây nên được xem xét để phân tách mô hình một cách hiệu 
quả: 

- Mô hình BIM không được chứa nhiều hơn một công trình, trừ trường hợp đó 
là mô hình liên kết hay các mô hình tổng hợp. 

- Mô hình BIM chỉ chứa thông tin của một bộ môn. 

- Nếu mô hình BIM có dung lượng tập tin phù hợp, nhà thầu nên xem xét để 
phân tách mô hình thành nhiều mô hình nhỏ để giảm kích thước của từng tập tin. 

Nhà thầu phải xem xét và xác nhận hoặc đề xuất một giải pháp thay thế cho 
Chiến lược phân chia mô hình trong Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ. 

*  Phân chia trách nhiệm thực hiện: 

Nhà thầu cung cấp Bảng phân công trách nhiệm cho thấy vai trò và trách nhiệm 
các nhân sự BIM của đơn vị thực hiện các nội dung công việc. 

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngay sau khi 
hợp đồng được ký kết.   

C. Báo cáo và thời gian thực hiện 

1. Các báo cáo phải nộp bao gồm: 

Thực hiện chế độ giao ban tiến độ vào 08 giờ 30 phút sáng thứ 2 hàng tuần tại 
Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đông Anh, Nhà thầu tư vấn phải có báo cáo 
bằng văn bản về tiến độ thực hiện công việc. 

2. Thời gian thực hiện:  

Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày (kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực), 
bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ (thời gian trên không bao gồm thời gian thẩm 
định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng). 

Trường hợp Nhà thầu phụ hoặc Nhà thầu chính gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ 
thời gian thực hiện Hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết và báo cho 
Chủ đầu tư, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được 



thông báo kéo dài thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem xét việc chấp 
thuận gia hạn hợp đồng việc kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng; 

Trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cũng không được phép làm 
tăng giá hợp đồng. 

D. Trách nhiệm của chủ đầu tư: 

Cử cán bộ hỗ trợ, phối hợp với Nhà thầu tư vấn trong việc thực hiện Hợp đồng. 

Cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của Tư vấn, nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho Nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Thông báo những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến dự án như thay đổi chủ 
trương, quy mô đầu tư (nếu có) cho Nhà thầu. 

Tổ chức nghiệm thu hiện trường, nghiệm thu hồ sơ thiết kế BVTC 

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
 


