

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

STT	Nội dung	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
1	Yêu cầu về thời gian tổ chức sự kiện	Có phương án tổ chức Hội chợ trong 05 ngày trong tháng 11/2025	Phương án tổ chức Hội chợ trong 05 ngày nhưng khác với khoảng thời gian trong tháng 11/2025
		Có bảng tiến độ triển khai gói thầu hợp lý, khả thi bao gồm các khâu chuẩn bị, tổ chức, kết thúc hội chợ phù hợp với yêu cầu E-HSMT.	Không có bảng tiến độ triển khai gói thầu hợp lý, khả thi bao gồm các khâu chuẩn bị, tổ chức, kết thúc hội chợ phù hợp với yêu cầu E-HSMT.
2	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ	Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ, kế hoạch thực hiện, biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường hợp lý, chi tiết theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành liên quan. Có đầy đủ phương án dự phòng khả thi để khắc phục sự cố phát sinh liên quan đến con người, vật tư tiêu hao, thiết bị lỗi hỏng,...	Không có hoặc không đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ, kế hoạch thực hiện, biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường chưa hợp lý, chi tiết theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành liên quan. Không có hoặc phương án dự phòng không khả thi để khắc phục sự cố phát sinh liên quan đến con người, vật tư tiêu hao, thiết bị lỗi hỏng,...
		Sơ đồ bố trí các vị trí gian hàng, sân khấu,... tổ chức sự kiện	Không có hoặc không đầy đủ Sơ đồ vị trí gian hàng, sân khấu,... tổ chức sự kiện.
		Có phương án thiết kế hợp lý các hạng mục chính của gói	Không có phương án thiết kế hợp lý các hạng mục chính của

		<p>thầu (bản vẽ 2D hạng mục tuyên truyền, sơ đồ và 3D đối với công, sân khấu, gian hàng và phối cảnh tổng thể)</p>	<p>gói thầu (bản vẽ 2D và 3D đối với công, sân khấu)</p>
		<p>Có đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị chính (gồm nhà tiền chế, gian hàng tiêu chuẩn, hệ thống sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình led) của gói thầu đưa vào sử dụng dưới 36 tháng tính đến thời điểm đóng thầu đáp ứng 100% đặc tính, thông số kỹ thuật và khối lượng của dịch vụ tại chương V của E-HSMT. Tài liệu tối thiểu bao gồm:</p> <p>+ Đối với thiết bị của nhà thầu: Hợp đồng mua bán; hoá đơn tài chính hợp pháp của hợp đồng.</p> <p>+ Đối với thiết bị nhà thầu đi thuê: Hợp đồng mua bán của đơn vị cho thuê; hoá đơn tài chính hợp pháp của hợp đồng mua bán; hợp đồng thuê/nguyên tắc huy động thiết bị cho gói thầu giữa đơn vị cho thuê với nhà thầu.</p>	<p>Không có đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị chính (gồm nhà tiền chế, gian hàng tiêu chuẩn, hệ thống sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình led) của gói thầu đưa vào sử dụng dưới 36 tháng tính đến thời điểm đóng thầu đáp ứng 100% đặc tính, thông số kỹ thuật, và khối lượng của dịch vụ tại chương V của E-HSMT</p>
		<p>Có liệt kê các sự cố thường gặp và biện pháp, thời gian khắc phục sự cố dưới 30 phút.</p>	<p>Không liệt kê hoặc liệt kê không đầy đủ các sự cố thường gặp và biện pháp, thời gian khắc phục sự cố dưới 30 phút.</p>
		<p>-Nhà thầu có cam kết điều</p>	<p>-Nhà thầu không có cam kết</p>

		chỉnh phương án triển khai phù hợp với yêu cầu của các cơ quan an ninh trong quá trình thực hiện.	điều chỉnh phương án triển khai phù hợp với yêu cầu của các cơ quan an ninh trong quá trình thực hiện.
	Kết luận	- Tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.	Có một tiêu chí được đánh giá là không đạt