

Số: /QĐ-SVHTTDL

Khánh Hòa, ngày tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 1: Xây dựng
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tu bổ di tích đình Võ Cạnh
Dự án: Tu bổ di tích đình Võ Cạnh

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 26/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tu bổ di tích đình Võ Cạnh;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-SVHTTDL ngày 08/10/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ di tích đình Võ Cạnh;

Xét Tờ trình số 27/TTr-TVĐT ngày 11/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 1: Xây dựng thuộc dự án: Tu bổ di tích đình Võ Cạnh;

Theo đề nghị Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 1: Xây dựng thuộc dự án: Tu bổ di tích đình Võ Cạnh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (VBĐT);
- Lưu: VT, KHTC (Linh).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hòa