

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công chỉnh trang Đường tỉnh 819 đoạn từ cầu Cái Bát đến cầu Kênh T7 và đoạn vượt nổi vào nhà bia khu di tích Nguyễn Văn Trỗi thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt theo Quyết định số 473/QĐ-BQLDA ngày 08/10/2025 thuộc dự án Đường tỉnh 819**

### GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 5332/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt dự án Đường tỉnh 819; Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 20/8/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường tỉnh 819;*

*Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Long An; Quyết định số 7824/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Long An về việc đổi tên và chuyển giao nguyên trạng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quản lý;*

*Căn cứ Quyết định số 4392/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh thông tin các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp;*

*Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-BQLDA ngày 06/10/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (bước TKBVTC – dự toán), công trình chỉnh trang Đường tỉnh 819 đoạn từ cầu Cái Bát đến cầu Kênh T7 và đoạn vượt nối vào nhà bia khu di tích Nguyễn Văn Trỗi, dự án Đường tỉnh 819;*

*Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-BQLDA ngày 08/10/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tỉnh 819;*

*Xét Tờ trình số 411/2025/TTr-ĐT ngày 10/10/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công chỉnh trang Đường tỉnh 819 đoạn từ cầu Cái Bát đến cầu Kênh T7 và đoạn vượt nối vào nhà bia khu di tích Nguyễn Văn Trỗi, dự án Đường tỉnh 819 và Báo cáo thẩm định ngày 10/10/2025 của Tổ thẩm định.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công chỉnh trang Đường tỉnh 819 đoạn từ cầu Cái Bát đến cầu Kênh T7 và đoạn vượt nối vào nhà bia khu di tích Nguyễn Văn Trỗi thuộc dự án Đường tỉnh 819, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch - Thẩm định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế toán, Kế hoạch - Thẩm định, Bảo trì, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long, Tổ chuyên gia và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, KHTĐ/Nhàn.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Anh Phương**