

Số: 429/QĐ-BQLHKT&NN

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát xây dựng bổ sung, lập thiết kế BVTC-DT
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 396/QĐ-BQLHKT&NN
ngày 24/9/2025**

**thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Mèo Gù, huyện Ba Vì,
thành phố Hà Nội**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ
TẦNG KỸ THUẬT VÀ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH25 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật Hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/8/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải về thông tin lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội;



Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 4894/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 1971/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 phê duyệt chuyển chủ đầu tư một số dự án về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội; số 3212/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Mèo Gù, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; số 4803/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của các dự án cấp Thành phố giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt chi phí công tác chuẩn bị đầu tư và tạm ứng giải ngân linh hoạt thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án;

Căn cứ Thông báo số 12090/TB-STC ngày 01/10/2025 của Sở Tài chính Hà Nội về việc bố trí kinh phí thực hiện công tác lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo cơ chế thanh toán linh hoạt 2025 cho 03 dự án thuộc lĩnh vực đê điều và lĩnh vực thủy lợi;

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội: số 375/QĐ-BQLHKT&NN ngày 11/9/2025 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán một số công việc ở giai đoạn thực hiện dự án; số 396/QĐ-BQLHKT&NN ngày 24/9/2025 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án; số 416/QĐ-BQLHKT&NN ngày 02/10/2025 phê duyệt dự toán gói thầu của một số gói thầu giai đoạn thực hiện dự án; số 418/QĐ-BQLHKT&NN ngày 03/10/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09: Tư vấn lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Mèo Gù, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hợp đồng số 71/2025/HĐ-BQLHKT&NN ngày 03/10/2025 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng về việc thực hiện Gói thầu số 09: Tư vấn lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát xây dựng bổ sung, lập thiết kế BVTC-DT thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Mèo Gù, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội do Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng lập tháng 10/2025;

Căn cứ Tờ trình 165/TTr-KHTH ngày 10/10/2025 của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát xây dựng bổ sung, lập thiết kế BVTC-DT thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Mèo Gù, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo thẩm định nội bộ số 190/BCTĐ-KTTĐ ngày 10/10/2025 của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát xây dựng bổ sung, lập thiết kế BVTC-DT thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Mèo Gù, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật – Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát xây dựng bổ sung, lập thiết kế BVTC-DT thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Mèo Gù, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát xây dựng bổ sung, lập thiết kế BVTC-DT.

2. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng.

3. E- HSMT bao gồm:

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu

+ Chương I- Chỉ dẫn đối với nhà thầu

+ Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu

+ Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-hồ sơ dự thầu

+ Chương IV - Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

- Phần 2: Điều khoản tham chiếu:

+ Chương V: Điều khoản tham chiếu

- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng:

+ Chương VI - Điều kiện chung của hợp đồng

+ Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng

+ Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết tại E-HSMT được đóng dấu kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình phê duyệt (bao gồm tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu để trình duyệt).

- Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Tài chính - Kế toán; Kỹ thuật - Thẩm định; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Sở: TC, NNMT;
- Kho bạc NN;
- Đ/c Giám đốc Ban;
- Đ/c PGĐ Ban: Đàm Văn Hân;
- Lưu: VT, KTTĐ (Đức, 08 bản).

(Chữ ký)

GIÁM ĐỐC



Hoàng Trọng Tùng

