

Số: /QĐ-SXD

Quảng Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Dự án: Sửa chữa đột xuất khắc phục hư hỏng công trình trên tuyến cầu Bãi Cháy, QL.18, tỉnh Quảng Ninh do ảnh hưởng của cơn bão số 3

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-SXD ngày 31/3/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư trong công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 3508/QĐ-SXD ngày 25/6/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa đột xuất khắc phục hư hỏng công trình trên tuyến cầu Bãi Cháy, QL.18, tỉnh Quảng Ninh do ảnh hưởng của cơn bão số 3;

Căn cứ Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh người quyết định đầu tư, nguồn vốn đầu tư, địa điểm xây dựng, thời gian thực hiện của các dự án chuyển từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh quản lý.

Căn cứ Quyết định số 6751/QĐ-SXD ngày 02/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa đột xuất khắc phục hư hỏng công trình trên tuyến cầu Bãi Cháy, QL.18, tỉnh Quảng Ninh do ảnh hưởng của cơn bão số 3;

Căn cứ Quyết định số 7153/QĐ-SXD ngày 14/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán gói thầu dự án Sửa chữa đột xuất khắc phục

hư hỏng công trình trên tuyến cầu Bãi Cháy, QL.18, tỉnh Quảng Ninh do ảnh hưởng của cơn bão số 3;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 28/TTr-TCG ngày 28/10/2025 kèm theo dự thảo E-HSMT và các tài liệu liên quan; đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo thẩm định E-HSMT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa đột xuất khắc phục hư hỏng công trình trên tuyến cầu Bãi Cháy, QL.18, tỉnh Quảng Ninh do ảnh hưởng của cơn bão số 3 với các nội dung như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

(Chi tiết nội dung theo E-HSMT ban hành kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Ban Quản lý bảo trì công trình tỉnh Quảng Ninh, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, dữ liệu trình duyệt, đăng tải E-HSMT; chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Giám đốc Ban quản lý bảo trì công trình tỉnh Quảng Ninh, Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH**

Nguyễn Văn Chinh