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TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1 Tính hợp lý và khả 
thi của các giải pháp 
kỹ thuật, biện pháp 
tổ chức thi công phù 
hợp với đề xuất về 
tiến độ thi công 

  

1.1 Biện pháp tổ chức thi 
công, bố trí mặt bằng 
tổ chức thi công công 
trình 

Có đề xuất hợp lý biện pháp tổ chức 
thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi 
công công trình (lán trại, phòng thí 
nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập 
kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển 
báo, cấp nước, thoát nước, giao 
thông, liên lạc trong quá trình thi 
công...) phù hợp với các điều kiện thi 
công, tiến độ thi công và hiện trạng 
công trình.  

Có đề xuất và thuyết minh đầy đủ hợp 
lý bố trí sơ đồ tổ chức hiện trường. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

1.2 Giải pháp kỹ thuật thi 
công 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với điều kiện thi công, tiến độ thi 
công và hiện trạng công trình xây 
dựng. Áp dụng đối với các công tác 
chính thuộc phạm vi gói thầu từ sau 
khi ký hợp đồng đến khi nghiệm thu 
hoàn thành công trình bàn giao đưa 
vào sử dụng 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

1.3 Giải pháp huy động 
nhân lực, máy và thiết 
bị thi công, chuẩn bị 
vật liệu xây dựng, vật 
tư thiết bị cho gói 
thầu 

Có thuyết minh đề xuất đầy đủ, hợp 
lý giải pháp huy động nhân lực, máy 
và thiết bị thi công, chuẩn bị vật liệu 
xây dựng, vật tư thiết bị cho gói thầu 

Nhà thầu kê khai danh sách các vật tư, 
vật liệu chính có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo 
hồ sơ thiết kế và TCVN. Kèm theo hợp 

Đạt 
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đồng nguyên tắc hoặc cam kết của đơn 
vị cung cấp gạch, xi măng, sắt thép, cát 
đá các loại, cột BTLT, cột thép, bộ đèn 
Led, tủ điện điều khiển, dây cáp điện 
các loại và các loại vật tư vật liệu khác 
(Hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết 
phải được ký kết hợp pháp với đơn vị 
cung cấp trong thời gian phát hành 
HSMT để phục vụ gói thầu này) 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

 Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. 

Không 
đạt 

2 Tiến độ thi công Đề xuất tiến độ thi công không vượt 
quá thời gian thực hiện gói thầu có 
tính đến điều kiện thời tiết kèm theo 
biểu tiến độ thi công chi tiết, hợp lý, 
khả thi và phù hợp với khả năng bố 
trí nhân lực thi công và huy động 
thiết bị 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

3 Biện pháp bảo đảm 
chất lượng 

  

3.1 Biện pháp bảo đảm 
chất lượng nguyên 
liệu đầu vào để phục 
vụ công tác thi công 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ 
thuật thi công 

Có đề xuất phòng thí nghiệm thực 
hiện công tác kiểm tra chất lượng 
theo quy định hiện hành kèm theo tài 
liệu chứng minh khả năng huy động 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

3.2 Biện pháp bảo đảm Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp Đạt 
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chất lượng các công 
tác thi công chính 

lý, khả thi phù hợp với điều kiện thi 
công, biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ 
thuật thi công 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

 Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. 

Không 
đạt 

4 Biện pháp bảo đảm 
điều kiện về an toàn 
lao động, phòng 
cháy chữa cháy, vệ 
sinh môi trường 

  

4.1 Biện pháp an toàn lao 
động 

Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp 
với điều kiện thi công, biện pháp tổ 
chức và giải pháp kỹ thuật thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

4.2 Biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy 

Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp 
với điều kiện thi công, biện pháp tổ 
chức và giải pháp kỹ thuật thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

4.3 Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường 

Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp 
với điều kiện thi công, biện pháp tổ 
chức và giải pháp kỹ thuật thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

 Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. 

Không 
đạt 

5 Bảo hành và kết quả 
thực hiện hợp đồng 
trước đó của nhà 
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thầu 

5.1 Bảo hành công trình Có đề xuất thời gian bảo hành tối 
thiểu 12 tháng, phù hợp với các quy 
định hiện hành 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

5.2 Kết quả thực hiện hợp 
đồng gói thầu xây lắp, 
EPC, EC, PC của nhà 
thầu 

Nhà thầu có cam kết và không vi 
phạm các tiêu chí về uy tín theo quy 
định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị 
định số 214/2025/NĐ-CP 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 
đạt 

 Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. 

Không 
đạt 

 Kết luận chung Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được 
xác định là đạt hoặc chấp nhận được 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. 

Không 
đạt 

 

 

  


