

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TÂY MỖ

Số: 370/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Mỗ, ngày 28 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu số 31: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông (đoạn từ
Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài)

Dự án: Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô
đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm)

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂY MỖ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 174/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung về quản lý các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;



Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu giai đoạn thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 5901/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu giai đoạn thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu giai đoạn thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 27: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu số 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 thuộc Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 28: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 thuộc Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND phường Tây Mỗ về việc phân công công tác của các thành viên UBND phường Tây Mỗ;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 của UBND phường Tây Mỗ về việc Ủy quyền cho Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Mỗ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ đầu tư đối với dự án: Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND phường Tây Mỗ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 27/9/2025 của Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 24, 25, 26, 31, 34, 37, và 45 thuộc Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 31: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài) thuộc Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Căn cứ Hồ sơ mời thầu sửa đổi Gói thầu số 31: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài) thuộc Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm);

Theo Tờ trình số 248/TTr-Veco ngày 27/10/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam; Báo cáo thẩm định số 495/TĐ-HG ngày 28/10/2025 của Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Giang và đề nghị của Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Mỗ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 31: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài) thuộc Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng Phường.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Phường về tính chính xác, hợp pháp và nội dung của hồ sơ trình phê duyệt.

- Căn cứ Quyết định này để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ pháp luật về đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các phòng, ban, đơn vị liên quan: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, phòng Văn hoá - Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Mỗ thực hiện dự án đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Chánh Văn phòng HĐND và UBND Phường; Trưởng các phòng: Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Văn hóa - Xã hội; Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng Phường; Trưởng phòng giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà nước khu vực I và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy Phường;
- Thường trực HĐND Phường;
- Các PCT UBND Phường;
- Như Điều 3; (để t/hiện)
- Lưu: VT.

(để b/cáo)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

PHỤ LỤC

Sửa đổi E-HSMT tại Mẫu số 01C. Bảng khối lượng công việc mời thầu,
Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
 (Kèm theo Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 28/10/2025
 của UBND phường Tây Mô)

STT	Nội dung E-HSMT đã được phê duyệt			Nội dung sửa đổi E-HSMT		
	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu
1225				HẠNG MỤC: DỊCH CHUYỂN CHẶT HẠ CÂY XANH ĐOẠN (ĐOẠN ĐTL ĐẾN NTN)	0	0
1226				CHẶT HẠ CÂY XANH	0	0
1227				Chặt hạ, đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng cơ giới. Cây loại 1 đường kính D.13 <= 20cm	1 Cây/lần	16
1228				Chặt hạ, đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng cơ giới. Cây loại 2 đường kính 20cm < D1.3 <= 50cm	1 Cây/lần	36
1229				Chặt hạ, đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng cơ giới. Cây loại 3 đường kính 50cm < D1.3 <= 90cm	1 Cây/lần	43
1230				CẮT TỈA, HẠ ĐỘ CAO TRƯỚC KHI ĐÁNH CHUYỂN	0	0
1231				Cắt tỉa hạ độ cao trước khi đánh chuyển bằng cơ giới cây loại 1 D.13 <= 20cm hệ số 1	1 Cây/lần	8
1232				Cắt tỉa hạ độ cao trước khi đánh chuyển bằng cơ giới cây loại 2 đường kính 20cm < D1.3 <= 50cm hệ số 1	1 Cây/lần	8
1233				Cắt tỉa hạ độ cao trước khi đánh chuyển bằng cơ giới cây loại 3 đường kính 50cm < D1.3 <= 90cm hệ số 1	1 Cây/lần	4
1234				Cắt tỉa hạ độ cao trước khi đánh chuyển bằng cơ giới cây loại 1 D.13 <= 20cm hệ số 0.7	1 Cây/lần	4

T. P. H. A.

STT	Nội dung E-HSMT đã được phê duyệt			Nội dung sửa đổi E-HSMT		
	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu
1235				Cắt tỉa hạ độ cao trước khi đánh chuyển bằng cơ giới cây loại 2 đường kính 20cm < D1.3 ≤ 50cm hệ số 0.7	1 Cây/lần	8
1236				ĐÁNH CHUYỂN CÂY XANH	0	0
1237				Đánh chuyển, chăm sóc cây bóng mát, cây cảnh - Cây bóng mát ĐK thân : 15-50 cm; ĐK bầu: 50 - < 90 cm	1 cây/tháng	28
1238				Đánh chuyển, chăm sóc cây bóng mát, cây cảnh - Cây bóng mát ĐK thân: D > 50 cm; ĐK bầu: 90-120cm	1 cây/tháng	4
1239				Keo liền sọ Cut-Paster 1,	Lọ	56
1240				Bó cây bằng lưới thép	Cây	32
1241				Bao tải quần thân cây KT 105x65cm	Cái	440
1242				Phá dỡ nền - Nền bê tông, không cốt thép	m3	133,6647
1243				Đắp đất hoàn trả hố đào gốc cây, đảm bảo an toàn giao thông	100m3	6,5972
1244				VẬN CHUYỂN, TRỒNG, CHĂM SÓC CÂY SAU DỊCH CHUYỂN	0	0
1245				Vận chuyển cây về trồng tại vườn ươm bằng cơ giới Cây loại 1	1 Cây/lần	12
1246				Vận chuyển cây về trồng tại vườn ươm bằng cơ giới Cây loại 2	1 Cây/lần	16
1247				Vận chuyển cây về trồng tại vườn ươm bằng cơ giới Cây loại 3	1 Cây/lần	4
1248				Bồi đất màu, san tại chỗ và vận chuyển 50m	m3	24,9091
1249				Duy trì cây bóng mát mới trồng đường kính > 6cm (cây dưới 2 năm)	10 cây/tháng	3,2