

Số: 1094/QĐ-UBND

Đông Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hủy thầu (lần 2) gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp,
cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố Đông A

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị Quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-TTHĐND ngày 24/06/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Công văn số 247/UBND-DA ngày 15/7/2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiên toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp và sắp xếp 03 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp nhận Kế hoạch đầu tư công 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2025 của 03 tỉnh thành (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An (trước sáp nhập) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình chỉnh trang đô thị do Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa làm chủ đầu tư (03 công trình). Địa điểm: phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An (trước sáp nhập) về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố Đông A;

Căn cứ Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An (trước sáp nhập) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố Đông A;

Căn cứ Công văn số 519/UBND-ĐT ngày 17/9/2025 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư, nguồn vốn và địa điểm thực hiện dự án trong các Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh được giao làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố Đông A;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSMT số 421/BC-ĐLM ngày 28/10/2025 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Lâm Mộc và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 67/BCTĐ-HĐ ngày 29/10/2025 do Tổ thẩm định - Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hải Đăng lập.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hủy thầu gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố Đông A.


Lý do hủy thầu: Tất cả các E-HSMT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Lâm Mộc, Tổ thẩm định Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hải Đăng, Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Xây dựng Nhà Đẹp Việt (đơn vị Quản lý dự án) và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đấu thầu lại theo quy định của Luật Đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Lâm Mộc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hải Đăng, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Xây dựng Nhà Đẹp Việt và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND phường;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH



Võ Trọng Tài

