

Số: 570/QĐ-BQLDA&PTQĐ KV4

Na Sang, ngày 21 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây dựng + thiết bị (tại các xã: Pa Ham, Mừng Tùng, phường Mừng Lay) thuộc dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”) - huyện Mừng Chà

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT KHU VỰC 4

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2021;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QHH15 ngày 25/6/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia (Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”) - huyện Mừng Chà;

Căn cứ Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia (Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”) - huyện Mừng Chà;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-QLDA&PTQĐ ngày 17/7/2025 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 4 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia (Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”) - huyện Mừng Chà;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-QLDA&PTQĐ KV4 ngày 13/10/2025 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 4 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bình sáng Điện Biên”)-huyện Mường Chà (phần thiết kế bản vẽ thi công + dự toán tại xã Mường Tùng, xã Hòa Ngãi (nay là xã Pa Ham), xã Sá Tổng (nay là phường Mường Lay) (bản Trung Ghênh, bản Xà Phìn 1 N2);

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-QLDA&PTQĐ KV4 ngày 15/10/2025 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 4 về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu xây dựng thuộc dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia (Chương trình “Bình sáng Điện Biên”) - huyện Mường Chà;

Căn cứ Báo cáo ngày 16/10/2025 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Xây dựng + thiết bị (tại các xã: Pa Ham, Mường Tùng, phường Mường Lay) thuộc dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bình sáng Điện Biên”) - huyện Mường Chà;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây dựng + thiết bị (tại các xã: Pa Ham, Mường Tùng, phường Mường Lay) thuộc dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bình sáng Điện Biên”) - huyện Mường Chà với nội dung chủ yếu như sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu.

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật

- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

- Chương VI: Điều kiện chung của Hợp đồng.
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Phòng Quản lý dự án của Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất khu vực 4 có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất, Công ty TNHH tư vấn xây dựng đầu thầu Giang Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HSQLDA.

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Nam