

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng trình: Mở rộng
Nghĩa trang nhân dân C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT KHU VỰC 2

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 35/2023/NĐ-CP, ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1854/QĐ-UBND, ngày 18/8/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt danh mục dự án điều chỉnh nhiệm vụ Chủ đầu tư trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp;

Tiếp theo Quyết định số 95/QĐ-BQLDA&PTQĐKV2, ngày 19/8/2025 của Ban QLDA&PTQĐ Khu vực 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng nghĩa trang nhân dân C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên; Quyết định số 870/QĐ-BQLDA&PTQĐKV2, ngày 14/10/2025 của Ban QLDA&PTQĐ Khu vực 2 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Mở rộng Nghĩa trang nhân dân C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên; Quyết định số 886/QĐ-BQLDA&PTQĐKV2, ngày 15/10/2025 của Ban QLDA&PTQĐ Khu vực 2 về việc điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng Nghĩa trang nhân dân C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên; Quyết định số 903/QĐ-BQLDA&PTQĐKV2, ngày 17/10/2025 của Ban QLDA&PTQĐ Khu vực 2 về việc phê duyệt dự toán các gói thầu xây dựng công trình: Mở rộng Nghĩa trang nhân dân C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-BQLDA&PTQĐKV ngày 17/10/2025 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 2 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây

dụng công trình: Mở rộng Nghĩa trang nhân dân C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên;

Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-TCG-VT ngày 30/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng Nghĩa trang nhân dân C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình: Mở rộng Nghĩa trang nhân dân C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý dự án, Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án và đấu thầu Viễn Thông chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn Phòng, Phòng Quản lý dự án, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án và đấu thầu Viễn Thông và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

BAN QLDA&PTQĐ KHU VỰC 2

Q. GIÁM ĐỐC



Chu Đình Hùng