

Số: /QĐ-KQLĐBII

Nghệ An, ngày tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km548+100 - Km554+500, Km576+500 - Km579+300 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-BXD ngày 09/10/2025 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2025

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-CĐBVN ngày 08/9/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số 1257/TTr-KHTC ngày 13/10/2025 về việc trình bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km548+100 - Km554+500, Km576+500 - Km579+300 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km548+100 - Km554+500, Km576+500 - Km579+300 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng chức năng của Khu QLĐB II và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cục ĐBVN (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC (ĐN).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Dũng

PHỤ LỤC:

BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km548+100 - Km554+500, Km576+500 - Km579+300 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KQLĐBII ngày /10/2025 của Khu Quản lý đường bộ II)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Khu QLĐB II	Gói thầu 2: Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát thi công	Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát thi công	109,557	Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	- Lập HSMT: 10 ngày - Đánh giá HSDT: 15 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km548+100 - Km552+00	Thi công xây dựng công trình	33.983,880 Trong đó: - XL: 32.272,648 - ĐBGT: 92,952 - DP: 1.618,280		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá cố định	150 ngày	
3		Gói thầu số 4: Thi công xây dựng đoạn Km552+00 - Km554+500 và Km576+500 - Km579+300	Thi công xây dựng công trình	37.687,844 Trong đó: - XL: 35.810,830 - ĐBGT: 82,355 - DP: 1.794,659		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá cố định	150 ngày	

