

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công trồng rừng và chăm sóc rừng 05 năm

Công trình: Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác thực hiện tại xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 03/9/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Quảng Nam thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng trực thuộc Sở Nông Nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tiếp nhận các khu rừng phòng hộ do các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng (cũ) quản lý;

Căn cứ Công văn số 2101/UBND-SNNMT ngày 18/9/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về điều chuyển đơn vị giao kế hoạch trồng rừng thay thế;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-BQLRPH ngày 21/10/2025 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế - dự toán công trình: Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác thực hiện tại xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BQLRPH ngày 23/10/2025 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác thực hiện tại xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 29/TTr-C.ty ngày 29/10/2025 của Tổ chuyên Công ty Cổ phần Nhân Phước Quảng Nam gói thầu: Thi công trồng rừng và chăm sóc rừng 05 năm thuộc công trình: Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác thực hiện tại xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 85/BC-TĐ ngày 30/10/2025 của Tổ thẩm định Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phước Trung An về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công trồng rừng và chăm sóc rừng 05 năm thuộc công trình: Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác thực hiện tại xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công trồng rừng và chăm sóc rừng 05 năm thuộc công trình: Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác thực hiện tại xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng, với nội dung như sau:

1. Thông tin cơ bản:

- Tên gói thầu: Thi công trồng rừng và chăm sóc rừng trồng 05 năm
- Giá gói thầu: 2.405.994.000 VND (*Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm lẻ năm triệu, chín trăm chín mươi tư nghìn đồng*).
- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn trồng rừng thay thế đã được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt phương án nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tại các Quyết định số: 2095/QĐ-UBND ngày 06/9/2024, số 2220/QĐ-UBND ngày 23/9/2024, số 2467/QĐ-UBND ngày 18/10/2024, số 3116/QĐ-UBND ngày 24/12/2024, số 689/QĐ-UBND ngày 21/3/2025, số 772/QĐ-UBND ngày 27/3/2025, số 773/QĐ-UBND ngày 27/3/2025, số 1196/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 và tiền lãi từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế (được UBND thành phố Đà Nẵng điều chỉnh tại Công văn số 2101/UBND-SNNMT ngày 18/9/2025)
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV, 2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 1.880 ngày.
- Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty Cổ phần Nhân Phước Quảng Nam.
- Đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phước Trung An.

2. Nội dung chính của E-HSMT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Có E-HSMT đính kèm)

Điều 2. Giao Phòng: Kế hoạch-Kỹ thuật, Hành chính-Tổng hợp thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Nhân Phước Quảng Nam và công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phước Trung An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình của Luật đầu thầu.

Điều 3. Trưởng các Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật, Hành chính-Tổng hợp, Quản lý bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Nhân Phước Quảng Nam; Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phước Trung An và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHKT(Tâm).

GIÁM ĐỐC

Võ Hùng Nhân