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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá 
tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà 
xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong 
tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không 
cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu 
chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong 
tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi 
tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là 
đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

1. Giải  pháp cung ứng vật tư vật liệu và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật 
tư vật liệu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Đối với các vật tư, vật liệu 
chính: 

1) Bê tông nhựa 

2) Cấp phối đá dăm 

3) Đất đắp 

4) Nhựa đường 

5) Cát nền 

6) Cát vàng, cát mịn 

7) Đá 1x2 

8) Xi măng 

9) Thép các loại 

10) Cống BTCT 

11) Đèn Led 

Nhà thầu phải chứng minh các nội 
dung sau: 
- Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ 

bản gốc (hoặc chứng thực): Hợp 
đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp 
cho tất cả các loại vật tư vật liệu theo 
yêu cầu của E-HSMT. Hợp đồng 
nguyên tắc phải ghi rõ là hợp đồng 
dành riêng cho gói thầu này không 
dùng chung cho các dự án hoặc công 
trình khác của nhà thầu. 

- Nhà thầu cung cấp bản scan: Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh 
hoặc đăng ký doanh nghiệp của đơn 
vị cung cấp. 

- Để minh chứng các đơn vị cung ứng 
kí kết hợp đồng nguyên tắc với nhà 
thầu là những đơn vị thực sự hoạt 
động nhà thầu cần cung cấp bản scan 
tối thiểu 1 hợp đồng buôn bán (có 
kèm cả hóa đơn VAT) do nhà cung 
ứng này đã thực hiện thành công đối 
với khách hàng/đối tác trước đây về 
việc buôn bán vật tư vật liệu tương 
ứng kể từ ngày 01/01/2024 tính đến 
thời điểm đóng thầu. Nhà thầu kí kết  
hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
không thực sự hoạt động chỉ nhằm 
mục đích hợp thức để trúng thầu sẽ 
được xem là không đáp ứng khả 
năng cung ứng. 

- Đối với bê tông nhựa: Trường hợp 
nhà thầu có trạm trộn đảm bảo để 
đáp ứng yêu cầu thì không cần cung 
cấp hợp đồng nguyên tắc cung cấp 
bê tông nhựa, tuy nhiên phải kèm tài 
liệu chứng minh. 

- Đối với cát nền và đất đắp phải cung 
cấp được tài liệu chứng minh đơn vị 
cung ứng có mỏ khai khác hoặc đơn 
vị cung ứng có hợp đồng nguyên tắc 
với chủ mỏ khai thác hoặc đơn vị 
cung ứng có hợp đồng nguyên tắc 
với 01 hoặc 02 đơn vị trung gian 
khác, trong đó đơn vị cung ứng cuối 
cùng phải có hợp đồng nguyên tắc 
với chủ mỏ khai thác mà khả năng 
cung ứng là khả thi và hợp lý. 

- Có bảng kê nêu rõ nguồn gốc/xuất 
xứ/chủng loại của vật tư, vật liệu 
phục vụ cho gói thầu nêu tại điểm a, 
khoản 3, mục III, chương V trong E-
HSMT. 

Lưu ý: 
Trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư 
nhận thấy nguồn cung cấp vật tư cho 
nhà thầu (hoặc nguồn vật tư do nhà 
thầu có khả năng tự cung cấp) không 
mang tính khả thi hoặc không đủ điều 
kiện kinh doanh, cung cấp thì nhà thầu 
có trách nhiệm cung cấp tài liệu làm rõ 
để chứng minh theo yêu cầu của Chủ 
đầu tư. 
Không có đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu. Không đạt 

1.2 Nêu rõ nguồn vật tư, vật 
liệu cung cấp cho công 
trình, phương án vận 
chuyển đến chân công trình. 

- Có nêu rõ nguồn vật tư, vật liệu cung 
cấp và cam kết của nhà thầu về việc 
đảm bảo sử dụng đúng nguồn gốc, chất 
lượng vật tư, vật liệu đáp ứng theo yêu 
cầu hồ sơ thiết kế được duyệt mà nhà 
thầu đề xuất trong trường hợp trúng 
thầu và đề xuất phương án vận chuyển 
đến chân công trình. 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
- Nhà thầu phải cam kết sử dụng vật tư 
đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về 
kỹ thuật quy định trong hồ sơ thiết kế, 
tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thiết kế, 
thi công, nghiệm thu hiện hành. 
- Có thuyết minh chi tiết phương án 
đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu và 
phương án ứng phó với tình trạng khan 
hiếm nếu xảy ra. 
Không có đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

 

2. Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
2.1. Tổ chức mặt bằng công 
trường bao gồm yêu cầu các 
nội dung sau: 
(1) Kho bãi tập kết thiết bị thi 
công; 
(2) Kho bãi tập kết vật liệu; 
(3) Lán trại. 
(4) Rào chắn, biển báo, cổng 
ra vào. 
(5) Cấp điện, cấp nước, thoát 
nước, giao thông, thông tin 
liên lạc. 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết 
minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi 
công) theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp 
với hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật 
nhưng không theo yêu cầu hoặc không 
hợp lý hoặc không phù hợp với hiện 
trạng công trình xây dựng. 

Không đạt 

2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy 
quản lý nhân sự trên công 
trường và thuyết minh sơ đồ, 
ghi rõ trách nhiệm của từng 
thành viên. 

Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân 
sự trên công trường và thuyết minh sơ 
đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành 
viên theo yêu cầu và hợp lý (sơ đồ phải 
bao gồm đầy đủ tên và các chức danh 
nhân sự bố trí theo yêu cầu của E-HSMT 
cũng như các nhân sự khác tùy theo thực 
tế của nhà thầu (nếu có thêm). 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy 
đủ các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.3. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công định vị, trắc đạc. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế 
(Trong đó có trình bày được các nội 
dung trắc đạc cao độ, định vị tọa độ đối 
với các hạng mục xây dựng chính). 
‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
với thuyết minh cũng như thiết bị sử 
dụng. 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.4 Thi công xây dựng: Công 
tác thi công phá dỡ các kết 
cấu hiện hữu. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.5 Thi công xây dựng: Công 
tác thi công đào nền đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.6 Thi công xây dựng: Công 
tác thi công vét hữu cơ nền 
đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.7 Thi công xây dựng: Công 
tác thi công đắp nền đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.8 Thi công xây dựng: Công 
tác thi công lớp cấp phối đá 
dăm. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.9 Thi công xây dựng: Công 
tác thi công tưới thấm bám 
mặt đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.10 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công tưới dính 
bám mặt đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.11 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công mặt đường 
bê tông nhựa. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.12 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công bó vỉa, bó 
nền, vỉa hè. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.13 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công móng 
cống. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.14 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lắp đặt ống 
cống. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.15 Thi công xây dựng: 
Công tác phụ trợ thi công 
cống. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.16 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công hố ga. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.17 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công rãnh dọc. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 

Đạt 



E-HSMT Gói thầu số 08 (Xây dựng): Đoạn 2, bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông 

Dự án: Nâng cấp đường Hương Lộ 21                 Trang 72 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.18 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đắp lưng 
cống. 

với thuyết minh. 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.19 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công tháo dỡ và 
tái lập mặt đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.20 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công điện chiếu 
sáng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.21 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công sơn kẻ 
đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.22 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công biển báo. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.23 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công cột Km. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.23 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công tường hộ 
lan. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.24 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công rào chắn di 
động. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.25 Bảo đảm giao thông 
trong quá trình thi công 

Có đề xuất giải pháp đảm bảo giao thông 
trong quá trình thi công hợp lý, không 
ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của 
người dân khu vực xung quanh công 
trường. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

Ghi chú: Biện pháp thi công các công tác xây dựng của nhà thầu chỉ được xem xét 
khi nhà thầu trình bày đầy đủ trình tự từ các công việc từ đầu vào đến quá trình thi 
công và cuối cùng là kiểm tra, nghiệm thu. Trường hợp nhà thầu sao chép bản vẽ 
thiết kế mà không phải là bản vẽ thể hiện biện pháp thi công của nhà thầu thì nhà 
thầu sẽ bị coi là không nắm được yêu cầu E-HSMT và bản vẽ đó sẽ không được xem 
xét. 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công.  

Đề xuất thời gian thi công đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT và không vượt quá 
270 ngày kể từ ngày khởi công. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công không đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc vượt 
quá 270 ngày kể từ ngày khởi công 

Không đạt 

3.2. Biểu đồ tiến độ thi công. 

Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả 
thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc 
có nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất kỹ thuật 
hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Không đạt 

3.3. Biểu đồ bố trí nhân sự và 
công nhân. 

Có biểu đồ bố trí nhân sự và công nhân 
hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi 
công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ bố trí nhân sự hoặc 
công nhân hoặc có nhưng không hợp 
lý, không khả thi, không phù hợp với 
tiến độ thi công hoặc đề xuất kỹ thuật 
hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.4. Biểu đồ huy động vật tư, 
vật liệu. 

Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu 
hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi 
công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động vật tư, vật 
liệu hoặc có nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với tiến 
độ thi công hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc 
không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

3.5. Biểu đồ huy động máy 
móc, thiết bị. 

Có biểu đồ huy động máy móc thiết bị 
hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi 
công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động máy móc 
thiết bị hoặc có nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với tiến 
độ thi công hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc 
không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Sơ đồ quản lý chất 
lượng và bộ phận quản lý 
chất lượng. 

‐ Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, 
hợp lý. 

‐ Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa 
vụ của bộ phận quản lý chất lượng 
rõ ràng. 

Đạt 

Không trình bày đầy đủ, không hợp lý 
hoặc không nêu. Không đạt 

4.2. Hệ thống chất lượng 
kiểm tra thí nghiệm vật tư 
vật liệu đầu vào tại hiện 
trường. 

‐ Có trình bày kế hoạch tổ chức thực 
hiện các công tác thí nghiệm, kiểm 
tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, 
cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết 
bị công trình phù hợp với biện pháp 
thi công cũng như hồ sơ thiết kế. 

‐ Có phòng thí nghiệm hiện trường 
được công nhận với bản liệt kê danh 
mục các phép thử và các thí nghiệm 
phù hợp với yêu cầu của công trình. 

(Trường hợp nhà thầu có phòng thí 
nghiệm được công nhận (LAS-XD) 
thì phải cung cấp bản sao được 
chứng thực quyết định công nhận 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu 
lực. 

Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn 
vị thí nghiệm khác thì phải cung cấp 
bản sao được chứng thực: Hợp 
đồng nguyên tắc; Quyết định công 
nhận LAS-XD còn hiệu lực của đơn 
vị ký kết) 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 
4.3. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong thi công bao 
gồm:  

- Quy trình và phương án 
quản lý đảm bảo chất lượng 
vật liệu xây dựng, sản phẩm, 
cấu kiện, thiết bị sử dụng 
cho công trình xây dựng. 

- Kế hoạch tổ chức thí 
nghiệm, kiểm tra, kiểm 
định, thử nghiệm, chạy thử, 
quan trắc, đo đạc các thông 
số kỹ thuật của công trình 
theo yêu cầu thiết kế và chỉ 
dẫn kỹ thuật. 

- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 
thu công việc xây dựng, 
nghiệm thu giai đoạn thi 
công xây dựng hoặc bộ phận 
(hạng mục) công trình xây 
dựng, nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công trình, 
công trình xây dựng 

- Có quy trình và phương án quản lý 
đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng, 
sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng 
cho công trình xây dựng đầy đủ và 
hợp lý, khả thi và phù hợp với biện 
pháp thi công cũng như hồ sơ thiết kế. 
- Có trình bày Kế hoạch tổ chức thí 
nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử 
nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc 
các thông số kỹ thuật của công trình 
theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ 
thuật phù hợp với biện pháp thi công 
cũng như hồ sơ thiết kế. 
- Có trình bày Kế hoạch kiểm tra, 
nghiệm thu công việc xây dựng, 
nghiệm thu giai đoạn thi công xây 
dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công 
trình xây dựng, nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công trình, công trình 
xây dựng phù hợp với biện pháp thi 
công cũng như hồ sơ thiết kế. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

4.4. Biện pháp bảo quản vật 
liệu, thiết bị, công trình khi 
mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết 
bị, công trình khi mưa bão hợp lý, khả 
thi phù hợp với giải pháp kỹ thuật 
cũng như đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật 
liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão 
hoặc có biện pháp bảo quản vật liệu, 
thiết bị, công trình khi mưa bão nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với giải pháp kỹ thuật cũng 
như đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
công. 

4.5. Đảm bảo an toàn, chất 
lượng đối với các công trình 
hiện hữu, công trình lân cận: 
- Nhà thầu trình bày phương 
án đảm bảo an toàn, chất 
lượng đối với các công trình 
hiện hữu, công trình lân cận. 
-  Nhà thầu có cam kết trong 
quá trình thi công không 
làm thay đổi hiện trạng các 
công trình hiện hữu, các 
công trình lân cận; không 
làm ảnh hưởng, thay đổi kết 
cấu các công trình hạ tầng 
xung quanh. Trường hợp 
trong quá trình thi công làm 
thay thay đổi hiện trạng hư 
hỏng các công trình hiện 
hữu, công trình lân cận, làm 
thay đổi kết cấu các công 
trình hạ tầng xung quanh, 
gây lún nứt, sụp nhà dân do 
lỗi chủ quan của nhà thầu thì 
nhà thầu phải chịu trách 
nhiệm xử lý khắc phục bằng 
chi phí của nhà thầu. 

- Có trình bày trình bày phương án 
đảm bảo an toàn, chất lượng đối với 
các công trình hiện hữu, công trình 
lân cận phù hợp với hiện trạng các 
công trình hiện hữu, lân cận. 
- Có cam kết đầy đủ các nội dung theo 
yêu cầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

4.6. Biện pháp, quy trình 
quản lý tài liệu, hồ sơ, nhật 
ký thi công, báo cáo sự cố, 
sai sót giữa thực tế - bản vẽ 
- khối lượng theo hợp đồng 
với nhau, bản vẽ hoàn công, 
nghiệm thu, thanh quyết 
toán công trình. 

Có đề xuất biện pháp, quy trình hợp 
lý, khả thi, phù hợp và đầy đủ các nội 
dung như yêu cầu. 

Đạt 

Không có đề xuất hoặc có nhưng 
không phù hợp, không khả thi hoặc 
không đầy đủ các nội dung như yêu 
cầu. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đủ các yêu cầu trên. 

Không đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
5.1. An toàn lao động   

Biện pháp an toàn lao động 
bao gồm các nội dung sau: 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, 
rõ ràng và đầy đủ các nội dung như 
yêu cầu. 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
 Tổ chức thực hiện và 

kiểm tra an toàn lao 
động. 

 Biện pháp bảo đảm an 
toàn lao động cho từng 
công đoạn thi công. 

 An toàn giao thông ra 
vào công trường. 

 Bảo đảm an ninh công 
trường, quản lý nhân sự, 
thiết bị. 

 
Không có biện pháp an toàn lao động 
hoặc có biện pháp an toàn lao động 
nhưng không hợp lý, không rõ ràng 
hoặc không đầy đủ các nội dung như 
yêu cầu. 

Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy   
Biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy bao gồm các nội dung 
sau: 
 Quy định, quy phạm tiêu 

chuẩn. 
 Các giải pháp, biện 

pháp, trang bị phương 
tiện phòng chống cháy, 
nổ. 

 Tổ chức bộ máy quản lý 
hệ thống phòng chống 
cháy nổ. 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, rõ ràng và đầy đủ các nội dung 
như yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy hoặc có biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, 
không rõ ràng hoặc không đầy đủ các 
nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 

5.3. Vệ sinh môi trường   
5.3.1 Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường bao gồm 
các nội dung sau:  
 Kiểm soát bụi, nhiệt, 

tiếng ồn, độ rung, ánh 
sáng. 

 Kiểm soát rò rỉ, rơi vãi, 
gây ô nhiễm môi trường 
trong quá trình vận 
chuyển vật liệu, chất 
thải. 

 Kiểm soát nước thải. 
 Kiểm soát đất, bùn thải. 
 Kiểm soát chất thải rắn. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hợp lý, rõ ràng và đầy đủ các 
nội dung như yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường hoặc có biện pháp bảo 
đảm vệ sinh môi trường nhưng không 
hợp lý, không rõ ràng hoặc không đầy 
đủ các nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 

5.3.2 Biện pháp quản lý chất 
thải rắn xây dựng 

- Có biện pháp quản lý, phân loại, lưu 
trữ thu gom và vận chuyển chất thải 
rắn phát sinh trong quá trình thi công 
xây dựng. 
- Có đề xuất phương án xử lý CTRXD 
tại nơi phát sinh tuân thủ các quy định 
của pháp luật về quản lý chất thải. 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đầy đủ các nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đủ các yêu cầu trên. 

Không đạt 

6. Bảo hành:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Bảo hành  

Thời gian bảo hành và chế 
độ bảo hành. 

- Có trình bày cụ thể chế độ và phương 
án bảo hành của nhà thầu trong trường 
hợp có yêu cầu bảo hành.  
- Có bản cam kết Nhà thầu sẵn sàng có 
mặt khắc phục, sửa chữa bảo hành 
trong vòng 48h khi có yêu cầu của Chủ 
đầu tư. 
- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trước đó. 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trước đó  

Thông tin về kết quả thực 
hiện hợp đồng của nhà thầu 
trước đó trong thời gian từ 
ngày 01/01/2022 trở lại đây 
tính đến thời điểm đóng thầu 
(Nhà thầu gửi kèm bản cam 
kết, trường hợp cam kết 
không trung thực sẽ bị đánh 
giá là gian lận) 
Đối với liên danh thì từng 
thành viên trong liên danh 
phải đáp ứng yêu cầu này. 

- Nhà thầu không có hợp đồng chậm 
tiến độ bị chủ đầu tư xử phạt vi 
phạm hợp đồng từ hai lần trở lên. 

- Nhà thầu không có hợp đồng thi 
công xây dựng bị xử phạt vi phạm 
về chất lượng. 

- Nhà thầu không bị Chủ đầu tư ra 
Quyết định chấm dứt nghĩa vụ thực 
hiện hợp đồng do nguyên nhân từ 
phía nhà thầu. 

Ghi chú: Nhà thầu phải đáp ứng tất 
các tiêu chí trên mới được đánh giá 
là đạt. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đủ các yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đủ các yêu cầu trên. Không đạt 

 

 


