

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt¹:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, vật tư:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.1. Các vật liệu, vật tư chính theo yêu cầu tại khoản 3.2 mục 3 phần II chương V – Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Có bảng kê đầy đủ danh mục vật liệu, vật tư sử dụng cho công trình nêu rõ đặc tính kỹ thuật, chỉ tiêu cơ lý, nguồn gốc xuất xứ (không được nêu cụm từ tương đương) và tiêu chuẩn áp dụng (nếu có).	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt

2. Giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, cấp điện, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp và khả thi với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp và khả thi với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng chưa thật đầy đủ.	Chấp nhận được
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp và không khả thi với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt

¹ Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

2.2. Hệ thống tổ chức và nhân sự từ công ty đến hiện trường bao gồm: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn...Các tổ đội thi công.	Có sơ đồ và thuyết minh hợp lý trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn các bộ phận, cá nhân.	Đạt
	Không có sơ đồ và thuyết minh quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn các bộ phận, cá nhân	Không đạt
2.3. Giải pháp tổ chức thi công và trình tự thi công: <i>Đề xuất biện pháp thi công chi tiết, cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, phù hợp với hồ sơ thiết kế, điều kiện thi công, trình tự thi công, tiêu chuẩn kỹ thuật thi công cho các hạng mục sau:</i> - Nhà làm việc. - Đường nội bộ.	Đề xuất trình tự thi công từng hạng mục, biện pháp thi công chi tiết hợp lý, phù hợp và khả thi với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
	Đề xuất trình tự thi công, biện pháp thi công không chi tiết, không hợp lý, không phù hợp và không khả thi với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.2, 2.3 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.1. Thời gian thi công:	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Đạt
	Không đề xuất hoặc Đề xuất thời gian thi công vượt quá 40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Không đạt
3.2. Tính phù hợp: Có biểu đồ tiến độ phù hợp với các công tác thi công. Có biểu đồ huy động nhân lực, vật liệu, thiết bị thi công đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật, tiến độ thi công và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi	Đạt
	Đề xuất không đủ nội dung	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 được xác	Đạt

	định là đạt.	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.1. Quản lý chất lượng trong quá trình thi công: Có biện pháp bảo đảm chất lượng cho các công tác thi công yêu cầu tại Mục 2.4.	Có đầy đủ biện pháp bảo đảm chất lượng và biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tiêu chuẩn thi công nghiệm thu áp dụng.	Đạt
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tiêu chuẩn thi công nghiệm thu áp dụng.	Không đạt
4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công	Có sơ đồ quy trình quản lý chất lượng vật liệu đầu vào hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tiêu chuẩn vật liệu quy định.	Đạt
	Không có sơ đồ quy trình quản lý chất lượng hoặc có quy trình quản lý chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không phù hợp với tiêu chuẩn vật liệu áp dụng.	Không đạt
4.3. Biện pháp bảo quản vật tư, thiết bị, công trình khi mưa bão	Có biện pháp cụ thể, rõ ràng	Đạt
	Đề xuất không đủ nội dung	Không đạt
4.4. Sửa chữa, khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết trong thi công	Có đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa hư hỏng trong quá trình thi công và trong thời gian bảo hành cụ thể, rõ ràng	Đạt
	Đề xuất không đủ nội dung	Không đạt
Kết luận	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng
-------------------------	-----------------------

5.1. An toàn lao động		
Biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
5.2. Phòng cháy, chữa cháy		
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
5.3. Vệ sinh môi trường		
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2, 5.3 đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
6.1. Bảo hành	Đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.	Không đạt
6.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.	Đạt
	Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp	Chấp nhận

đó trong vòng 3 năm (năm 2022, 2023, 2024) trở lại đây	đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.	được
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.	Không đạt
6.3. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu	Cam kết đảm bảo theo quy định (trường hợp cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận)	Đạt
	Không đảm bảo theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Không đạt
6.4. Cam kết khắc phục các hư hỏng mà do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình thi công đối với các công trình, hạng mục công trình hiện hữu trên công trường, công trình lân cận công trường	Có cam kết đáp ứng yêu cầu	Đạt
	Không có cam kết hoặc cam kết không đáp ứng yêu cầu	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết 6.1; 6.3; 6.4 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 6.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt