

Số:868/QĐ-BQL

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu mua sắm hàng hóa số 5: Thiết bị đồ gỗ, đồ sắt thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung số 2641/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh số 843/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (Giai đoạn 2).

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án số 3527/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Phê duyệt dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-BQLDA ngày 22/12/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BQLDA ngày 03/3/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long về việc Phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (Giai đoạn 2);

Căn cứ E-HSMT Gói thầu mua sắm hàng hóa số 5: Thiết bị đồ gỗ, đồ sắt thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (Giai đoạn 2) do tổ chuyên gia lập;

Xét Tờ trình số 47/TTr-TCG ngày 30/10/2025 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trà Vinh;

Xét Báo cáo thẩm định số 47/TTr-TCG ngày 30/10/2025 của Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phát Lam Sơn (TNHH).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu mua sắm hàng hóa số 5: Thiết bị đồ gỗ, đồ sắt thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (Giai đoạn 2) với nội dung chủ yếu sau:

1. **Tên dự án:** Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (Giai đoạn 2).
2. **Địa điểm thực hiện:** Phường Phước Hậu tỉnh Vĩnh Long.
3. **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.
4. **Tên gói thầu:** Gói thầu mua sắm hàng hóa số 5: Thiết bị đồ gỗ, đồ sắt.
5. **Nguồn vốn:** Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.
6. **Nội dung E-HSMT gồm:**

STT	Tên phần/Tên Chương	File đính kèm
1	Phần 1: Thủ tục đấu thầu	
1.1	Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu	
1.2	Chương II: Bảng dữ liệu	

STT	Tên phần/Tên Chương	File đính kèm
1.2	Chương II: Bảng dữ liệu	
1.3	Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT	Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.pdf
1.4	Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu	
1.5	Biểu mẫu mời thầu	
1.6	Biểu mẫu dự thầu	
2	Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật	
2.1	Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật	Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật + bản vẽ thiết bị.pdf
3	Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng	
3.1	Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng	
3.2	Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng	
3.3	Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng	

Điều 2. Giao Tổ tư vấn Quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu mua sắm hàng hóa số 5: Thiết bị đồ gỗ, đồ sắt thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (Giai đoạn 2) do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trà Vinh lập theo quy định.

Tổ chức tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban GD (để b/c);
- Lưu VT,QLDA1, Chinh (04)

GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Sơn

