

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
(E-HSDT)


TÊN GÓI THẦU	Gói thầu số 06: Xây dựng công trình
DỰ ÁN	Sửa chữa, khắc phục tuyến mương thuộc thôn Lương Kỳ, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long
CHỦ ĐẦU TƯ	Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất
TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ E-HSDT	Công ty cổ phần Tư vấn, môi trường PTT

Quảng Ninh, năm 2025

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU (E-HSDT)
Theo Quy trình số 01

GÓI THẦU: Gói thầu số 06: Xây dựng công trình
DỰ ÁN: Sửa chữa, khắc phục tuyến mương thuộc thôn Lương Kỳ, xã
Thống Nhất, thành phố Hạ Long
ĐỊA ĐIỂM: Xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh
CHỦ ĐẦU TƯ Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất
TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ E-HSDT Công ty cổ phần Tư vấn, môi trường PTT

TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ E-HSDT



Nguyễn Xuân Trường

Số: 11.11/BCDG-PTT

Việt Hưng, ngày 11 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: *Gói thầu số 06: Xây dựng công trình*

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: *Sửa chữa, khắc phục tuyến mương thuộc thôn Lương Kỳ, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh*

Thuộc dự án: *Sửa chữa, khắc phục tuyến mương thuộc thôn Lương Kỳ, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long*

Kính gửi: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất;
- Bên mời thầu: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất;
- Tên dự án: *Sửa chữa, khắc phục tuyến mương thuộc thôn Lương Kỳ, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long;*
- Tên gói thầu: *Gói thầu số 06: Xây dựng công trình;*
- Số KHLCNT: PL2500263366 thời điểm đăng tải 22/10/2025;
- Số E-TBMT: IB2500480889 - 00 thời điểm đăng tải 30/10/2025;
- Giá gói thầu: 2.200.578.000 VND;
- Nguồn vốn: Ngân sách UBND xã Thống Nhất;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không;
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 11/QĐ-TTCU ngày 16/10/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: *Sửa chữa, khắc phục tuyến mương thuộc thôn Lương Kỳ, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh;*

+ Quyết định số 19/QĐ-TTCU ngày 22/10/2025 của Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất về việc chỉ định thầu Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thuộc KHLCNT dự án: Sửa chữa, khắc phục tuyến mương thuộc thôn Lương Kỳ, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh;

+ Quyết định số 29/QĐ-TTCU ngày 29/10/2025 của Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Xây dựng công trình thuộc KHLCNT dự án: Sửa chữa, khắc phục tuyến mương thuộc thôn Lương Kỳ, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng số 22.10/2025/HĐ-TVĐT ngày 22/10/2025 giữa Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất và Công ty cổ phần tư vấn, môi trường PTT về việc thuê tổ chức đơn vị đánh giá E-HSDT gói thầu Gói thầu số 06: Xây dựng công trình thuộc dự án: Sửa chữa, khắc phục tuyến mương thuộc thôn Lương Kỳ, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long;

Tổ chuyên gia được Công ty cổ phần tư vấn, môi trường PTT thành lập theo Quyết định số 22.10/QĐ-PTT ngày 22/10/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu số 06: Xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, khắc phục tuyến mương thuộc thôn Lương Kỳ, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 1**.*

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Phạm Đình Phú	Tổ trưởng	Phụ trách chung và phụ trách chính phần lập HSMT, đánh giá đề xuất năng lực kinh nghiệm và tổng hợp báo cáo
2	Mai Thị Huê	Thành viên	Phụ trách chính phần đánh giá kỹ thuật và đề xuất tài chính

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo cách thức tập trung, thống nhất các nội dung đánh giá theo bảng dữ liệu; Bảng tiêu chuẩn đánh giá trong E-HSMT

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu:

Thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Liên danh tuyển mương Lưỡng Kỳ	2.200.578.000	1.990.804.397	-	1.990.804.397
2	CÔNG TY TNHH 11/12	2.200.578.000	2.199.830.965	21.998.309,65	2.177.832.655,35

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh tuyển mương Lưỡng Kỳ	Đạt
2	CÔNG TY TNHH 11/12	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh tuyển mương Lưỡng Kỳ	Không đạt
2	CÔNG TY TNHH 11/12	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT:

- Nhà thầu: Liên danh tuyển mương Lưỡng Kỳ không đáp ứng mục 3.3 Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu thuộc Chương III, mục 2.1 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm với lý do như sau: Cam kết tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ba Chẽ Quảng Ninh phát hành ngày 06/11/2025, phát hành trước khi có thỏa thuận liên danh ngày 08/11/2025 nên Cam kết cung cấp tín dụng của Ngân hàng không đáp ứng yêu cầu của HSMT do tại thời điểm phát hành cam kết tín dụng chưa hình thành liên danh tham dự thầu gói thầu số 06: Xây dựng công trình thuộc KHLCNT dự án: Sửa chữa, khắc phục tuyển mương thuộc thôn Lưỡng Kỳ, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 05

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh tuyển mương Lương Kỳ	Không tiếp tục xem xét	
2	CÔNG TY TNHH 11/12	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

- Nhà thầu Công ty TNHH 11/12 Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật do E-HSDT của nhà thầu không có đề xuất kỹ thuật.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07B):

Bảng số 06

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH 11/12
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không tiếp tục xem xét
2	Hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không tiếp tục xem xét
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không tiếp tục xem xét
	Phương pháp giá thấp nhất	
5	$\Delta_{\text{ƯĐ}}$ (nếu có)	
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không tiếp tục xem xét

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 6** với các nội dung cơ bản như sau:

St t	Nội dung	Liên danh tuyển mương Lương Kỳ	CÔNG TY TNHH 11/12
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không tiếp tục xem xét	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất		
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không tiếp tục xem xét	Không tiếp tục xem xét
5	Xếp hạng các E-HSDT*		

7. Thời gian đánh giá E-HSDT

Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT từ ngày 08 tháng 11 năm 2025 đến ngày 11 tháng 11 năm 2025 lập báo cáo đánh giá.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá.

Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Danh sách nhà thầu được xem xét và xếp hạng như sau: Không có.
2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.
3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.
4. Đối chiếu tài liệu: Không có nhà thầu được vào đối chiếu tài liệu.

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này làm cơ sở hủy thầu quy định tại Điều 17 Luật Đấu thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có

Báo cáo này được lập bởi tổ chuyên gia thuộc Công ty cổ phần tư vấn, môi trường PTT.

Tổ trưởng: Phạm Đình Phú



Tổ viên: Mai Thị Huê

