

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

- Gói 2:** Đóng mới phao nổi tại xã Vĩnh Thục
- Dự án:** Thực hiện lắp đặt thiết bị đo phóng xạ trực tuyến trong nước thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường cấp địa phương” năm 2025
- Chủ đầu tư:** Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh
- Tư vấn đấu thầu:** Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ PEGAS



ĐẠI DIỆN TƯ VẤN ĐẤU THẦU

GIÁM ĐỐC
Trịnh Nhật Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG NGHỆ PEGAS**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 124/BCDG-PEGAS

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói 2: Đóng mới phao nổi tại xã Vĩnh Thục thuộc dự án: Thực hiện lắp đặt thiết bị đo phóng xạ trực tuyến trong nước thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường cấp địa phương” năm 2025

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh;
- Tên dự án: Thực hiện lắp đặt thiết bị đo phóng xạ trực tuyến trong nước thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường cấp địa phương” năm 2025;
- Tên gói thầu: Gói 2: Đóng mới phao nổi tại xã Vĩnh Thục;
- Số KHLCNT: PL2500267996 thời điểm đăng tải 25/10/2025;
- Số E-TBMT: IB2500481968 - 01 thời điểm đăng tải 30/10/2025;
- Giá gói thầu: 1.296.000.000 VND;
- Nguồn vốn: Nguồn vốn KH&CN - Ngân sách nhà nước;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không;
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 437/QĐ-SKHCHN ngày 30/09/2025 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Thực hiện lắp đặt thiết bị đo phóng xạ trực tuyến trong nước thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường cấp địa phương” năm 2025;

+ Quyết định số 508/QĐ-SKHCHN ngày 30/10/2025 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt E-HSMT/Hồ sơ mời thầu Gói 2: Đóng mới phao nổi tại xã Vĩnh Thục thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Thực hiện lắp đặt thiết bị đo phóng xạ trực tuyến trong nước thuộc nhiệm vụ “Sửa

chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường cấp địa phương” năm 2025;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng số 2710.25/HĐ-TVHSMT ngày 27/10/2025 giữa Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh và Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ PEGAS về việc thực hiện công việc tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thực hiện lắp đặt thiết bị đo phóng xạ trực tuyến trong nước thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường cấp địa phương” năm 2025;

Tổ chuyên gia được Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ PEGAS thành lập theo Quyết định số 89/QĐ-PEGAS ngày 27/10/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói 2: Đóng mới phao nổi tại xã Vĩnh Thục thuộc dự án/dự toán mua sắm Thực hiện lắp đặt thiết bị đo phóng xạ trực tuyến trong nước thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường cấp địa phương” năm 2025;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Tổ Chuyên gia đấu thầu gồm các thành viên:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Tiến Hậu	Tổ trưởng	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
2	Trịnh Nhật Phương	Thành viên	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm. Các thành viên của Tổ chuyên gia trao đổi, thống nhất ý kiến và có quyền bảo lưu ý kiến khác biệt so với đa số thành viên còn lại và hoàn toàn chịu trách nhiệm về ý kiến bảo lưu của mình

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOSITE	1.296.000.000	1.168.280.000	-	1.168.280.000

2	CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU LONG HẢI QUẢNG NINH	1.296.000.000	1.294.600.000	-	1.294.600.000
---	---	---------------	---------------	---	---------------

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU LONG HẢI QUẢNG NINH	Đạt
2	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOSITE	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *Không có*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). *Không có*

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU LONG HẢI QUẢNG NINH	Đạt
2	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOSITE	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. *Không*

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có).

1. Công ty TNHH đóng tàu Long Hải Quảng Ninh

- Ngày 18/11/2025: CĐT có công văn số 3080/SKHCHN-KHCN&ĐMST yêu cầu nhà thầu bổ sung Tờ khai thuế GTGT các quý năm 2022.

- Ngày 20/11/2025: Nhà thầu có văn bản số 01/2025/LHQN trả lời kèm hồ sơ bổ sung.

2. Công ty TNHH sản xuất vật liệu composite

- Ngày 18/11/2025: CĐT có công văn số 3079/SKHCHN-KHCN&ĐMST yêu cầu nhà thầu bổ sung các tài liệu có liên quan.

- 15h ngày 21/11/2025: Nhà thầu chưa có văn bản trả lời kèm tài liệu chứng minh.

- Ngày 23/11/2025: Nhà thầu có văn bản trả lời và tài liệu bổ sung

Nhà thầu cung cấp hồ sơ quá thời gian yêu cầu, tư vấn đánh giá tiếp hồ sơ theo nguyên trạng E-HSDT ban đầu của nhà thầu.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU LONG HẢI QUẢNG NINH	Không Đạt	
2	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOSITE	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT).

1. Công ty TNHH đóng tàu Long Hải Quảng Ninh

Bảng danh mục hàng hóa không cung cấp thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu tại Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật.

2. Công ty TNHH sản xuất vật liệu composite

Buồng chứa thiết bị bằng Composite (2,40m x 2,40m x 2.50m) cung cấp thông số kỹ thuật không phù hợp theo yêu cầu tại Chương V-Yêu cầu về kỹ thuật: Kích thước: Dài 1,5m x Rộng 1,5m x Cao 2,0m; Vật liệu: composite FRP; Cửa mở 2 cánh; Sàn chống trượt; Có quạt thông gió, đèn chiếu sáng, và tủ điện.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có):

- Ngày 18/11/2025: CĐT có công văn số 3079/SKHCN-KHCN&ĐMST yêu cầu nhà thầu bổ sung các tài liệu có liên quan.

- 15h ngày 21/11/2025: Nhà thầu chưa có văn bản trả lời kèm tài liệu chứng minh.

- Ngày 23/11/2025: Nhà thầu có văn bản trả lời và tài liệu bổ sung

Nhà thầu cung cấp hồ sơ quá thời gian yêu cầu, tư vấn đánh giá tiếp hồ sơ theo nguyên trạng E-HSDT ban đầu của nhà thầu.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Không

5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU LONG HẢI QUẢNG NINH	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOSITE
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không Đạt	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng	Không xếp hạng

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 lập báo cáo đánh giá.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

- Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu;
 - Không có nhà thầu đáp ứng theo các yêu cầu của E-HSMT
- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đáp ứng
- Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có
- Đối chiếu tài liệu: Không
- Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có

Trên đây là báo cáo đánh giá E-HSDT Gói 2: Đóng mới phao nổi tại xã Vĩnh Thực thuộc dự án/dự toán mua sắm Thực hiện lắp đặt thiết bị đo phóng xạ trực tuyến trong nước thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường cấp địa phương” năm 2025.

Kính trình Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh xem xét quyết định.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU

Nguyễn Tiến Hậu



Trịnh Nhật Phương

