

Số: 5933/QĐ-QNPC

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt E-HSMT**  
**Gói thầu số 01/HH - Mua sắm thiết bị CNTT và phụ kiện**  
**thuộc công trình: Cải tạo hệ thống truyền dẫn tại Công ty Điện lực**  
**Quảng Ngãi năm 2026**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành các Bộ Quy trình Quản lý chất lượng nội bộ của Ban QLDA và Bộ Quy trình Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;*

*Căn cứ Quyết định số 6211/QĐ-EVNCPC ngày 07/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - QNPC;*

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-QNPC ngày 09/8/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc giao quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4261/QĐ-QNPC ngày 17/10/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo hệ thống truyền dẫn tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4530/QĐ-QNPC ngày 26/10/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo hệ thống truyền dẫn tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 26/11/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu, về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01/HH - Mua sắm thiết bị CNTT và phụ kiện thuộc công trình: Cải tạo hệ thống truyền dẫn tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi năm 2026;

Xét tờ trình số 5784/TTr-QNPC ngày 26/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/HH - Mua sắm thiết bị CNTT và phụ kiện thuộc công trình: Cải tạo hệ thống truyền dẫn tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi năm 2026 kèm theo dự thảo E-HSMT gói thầu nói trên;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/HH - Mua sắm thiết bị CNTT và phụ kiện thuộc công trình: Cải tạo hệ thống truyền dẫn tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi năm 2026, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư, Tổ chuyên gia đấu thầu được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 4739/QĐ-QNPC ngày 30/10/2025 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư; Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 4739/QĐ-QNPC ngày 30/10/2025 và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- PGĐ ĐTXD, PGĐ KT;
- KT;
- Lưu: VT, QLĐT.

**GIÁM ĐỐC**



**Quách Phạm Cường**