


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

**HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG
CHO GÓI THẦU XÂY LẬP**
(theo quy trình số 01)

(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

GÓI THẦU:

THI CÔNG XÂY DỰNG


THUỘC DỰ ÁN:

**NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG GTNT XÃ TAM HÒA TUYẾN: ĐX1.TH - NGÃ
3 ĐẤT ĐỎ - CÔNG SỐ 1; ĐH2 - NHÀ ÔNG NGHĨA**

CHỦ ĐẦU TƯ:

PHÒNG KINH TẾ XÃ TAM ANH

Năm 2025



---★---

Số: 34/2025/BC-KTP

Hội An, ngày 28 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Thi công xây dựng

Thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Hòa
Tuyến: ĐX1.TH - Ngã 3 Đất Đỏ - Cống số 1;
ĐH2 - Nhà ông Nghĩa.

Kính gửi: Phòng Kinh tế xã Tam Anh

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Tam Anh.
- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Hòa Tuyến: ĐX1.TH - Ngã 3 Đất Đỏ - Cống số 1; ĐH2 - Nhà ông Nghĩa.
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.
- Số KHLCNT: PL2500262896.
- Số E-TBMT: IB2500503583-00 thời điểm đăng tải: 08 giờ 41 phút ngày 13/11/2025.
- Giá gói thầu: 3.182.611.000 đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 75 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này:

- + Căn cứ Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 của UBND huyện Núi Thành về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Hoà Tuyên: ĐX1.TH - Ngã 3 Đất Đỏ - Công số 1; ĐH2 - Nhà ông Nghĩa;
- + Căn cứ Quyết định số 4625/QĐ-KT ngày 24/6/2025 của UBND huyện Núi Thành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Hoà Tuyên: ĐX1.TH - Ngã 3 Đất Đỏ - Công số 1; ĐH2 - Nhà ông Nghĩa;
- + Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-KT ngày 10/10/2025 của Phòng kinh tế xã Tam Anh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Hoà Tuyên: ĐX1.TH - Ngã 3 Đất Đỏ - Công số 1; ĐH2 - Nhà ông Nghĩa;
- + Quyết định số 60/QĐ-KT ngày 11/11/2025 của Phòng Kinh tế xã Tam Anh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Hòa Tuyên: ĐX1.TH - Ngã 3 Đất Đỏ - Công số 1; ĐH2 - Nhà ông Nghĩa;

2. Tổ chuyên gia:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

- Hợp đồng số 30/2025/HĐTV-KTP ngày 03/11/2025 giữa Phòng kinh tế xã Tam Anh và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khang Thịnh Phát về việc thuê đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Hòa Tuyên: ĐX1.TH - Ngã 3 Đất Đỏ - Công số 1; ĐH2 - Nhà ông Nghĩa;
- Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khang Thịnh Phát thành lập theo Quyết định số 30/2025/QĐ-KTP ngày 03/11/2025 để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Hòa Tuyên: ĐX1.TH - Ngã 3 Đất Đỏ - Công số 1; ĐH2 - Nhà ông Nghĩa;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1.	Ông Phạm Minh Công	<ul style="list-style-type: none"> - Chức vụ: Tổ trưởng. - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử. - Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: số C.01.31.17190 ngày 08/11/2022. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý chung quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. - Theo dõi tiến độ và lập kế hoạch xét thầu theo quy định, soạn thảo nội dung E-Hồ sơ mời thầu. - Phụ trách phần pháp lý trong E-Hồ sơ mời thầu. - Kiểm tra tính hợp lệ của E-Hồ sơ dự thầu. - Đánh giá tính hợp lệ của E-Hồ sơ dự thầu. - Phụ trách phần kỹ thuật của E-Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật trong E-Hồ sơ mời thầu.

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
			- Đánh giá phần kỹ thuật E-Hồ sơ dự thầu. - Kiểm tra đối chiếu Hồ sơ dự thầu.
2.	Ông Phạm Hồng Quân	- Chức vụ: Thành viên. - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng. - Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: số C.01.29.16562 ngày 22/6/2022.	- Đánh giá về giá trong E-HSĐT. - Đánh giá về năng lực kinh nghiệm và tài chính trong E-HSĐT. - Hoàn chỉnh E-HSMT, Báo cáo đánh giá E-HSĐT. - Tổng hợp tài liệu về quá trình đánh giá xét chọn nhà thầu.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Các thành viên Tổ chuyên gia làm việc độc lập theo nội dung được phân công

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSĐT

1. Kết quả mở thầu

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN CHÂU	3.182.611.000	3.163.159.121	-	3.163.159.121

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH một thành viên Tín Châu	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSĐT không hợp lệ: *Không có*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): *Không có*

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH một thành viên Tín Châu	Đạt

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH một thành viên Tín Châu	Không đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

Stt	Tên nhà thầu	Lý do Không đạt
1	Công ty TNHH một thành viên Tín Châu	<ul style="list-style-type: none"> - Không có nêu nguồn vật tư cung cấp cho công trình, phương án vận chuyển đến chân công trình. - Không có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: Thuyết minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công) theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng. - Không có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý. - Các công tác thi công: Không có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý, không có bản vẽ minh họa. - Không có sơ đồ quản lý chất lượng. - Không có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng. - Không có quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và máy móc thiết bị. - Không có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão. - Không có biện pháp an toàn lao động. - Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy. - Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực kỹ thuật của nhà thầu: Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có).

5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Công ty TNHH một thành viên Tín Châu
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	-

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC: Nhà thầu bị đánh giá Không đạt về kỹ thuật do đó Tổ chuyên gia không đánh giá mục này.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT: Thời gian đánh giá từ ngày 22/11/2025 đến ngày 28/11/2025.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.



III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

- Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:
Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Tổ chức chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư huỷ thầu theo căn cứ tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15: “a) Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu” và xem xét tổ chức mời thầu lại để lựa chọn nhà thầu.
- Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG CÓ.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

<p><u>Nơi nhận:</u> - Như trên; - Lưu: VT.</p>	<p style="text-align: center;">GIÁM ĐỐC</p>  <p style="text-align: center;">Phạm Minh Công</p>
<p>CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA</p>	
<p>1. Phạm Minh Công</p>	
<p>2. Phạm Hồng Quân</p>	