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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 
I. Giới thiệu về gói thầu 
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp; 
- Tên dự án: Sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên Phú Giáo (Trường Trung cấp kỹ thuật Phú Giáo cũ); 
- Chủ đầu tư: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Phú Giáo; 
- Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí không thường xuyên năm 2025 giao Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Phú Giáo.;  
- Quy mô công trình: Theo Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 13 tháng 

6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê duyệt dự án Sửa 
chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phú Giáo 
(Trường Trung cấp kỹ thuật Phú Giáo cũ).   

2. Thời hạn hoàn thành. 
- Thời gian hoàn thành: Thời gian hoàn thành dự kiến tối đa: 30 ngày (Kể 

cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ); 
- Loại hợp đồng: Trọn gói. Lưu ý: Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 

(theo quy định hiện hành) theo Quyết định số 166/QĐ-GDNNDGTXPG ngày 07 
tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Phú Giáo về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng dự án: Sửa 
chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phú Giáo 
(Trường Trung cấp kỹ thuật Phú Giáo cũ).  

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
Tiến độ thi công yêu cầu: 30 ngày.  
Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ thi 

công tổng thể cho từng hạng mục công trình và tiến độ thi công chi tiết cho từng 
đoạn, phân đoạn, phân vùng hay từng hạng mục công việc phù hợp với tổng 
mức thời gian dự kiến thi công. 

Tiến độ thi công có thể được lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảo thời 
gian thi công trong bảng tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ thi công tổng thể 
cho từng hạng mục công trình. 

Ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu 
tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn 
thành như sau: 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 
1 Thi công xây lắp Kể từ ngày chủ 

đầu tư phát lệnh 
khởi công 

Tùy vào đề xuất của nhà 
thầu nhưng tối đa 30 
ngày (Kể từ ngày chủ 
đầu tư phát lệnh khởi 

công) 
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
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Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu 
sau: 
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý 
chất lượng, Xây lắp: Sửa chữa và cung cấp lắp đặt thiết bị và bảo trì công trình 
xây dựng. 

- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế 
bản vẽ thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a. Yêu cầu chung: 
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót 

nào trong công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 
và tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cũng như phù hợp với 
điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề 
nêu hay không nêu trong hợp đồng.  

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn 
của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn 
thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, 
nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc Xây lắp: Sửa 
chữa và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công 
trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư 
hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị 
thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa 
vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 
thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp danh sách Ban chỉ huy trưởng công trường có kinh nghiệm và 
đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu 
theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường 
trong suốt quá trình thi công. 

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà 
theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng 
lực thực hiện đúng nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm 
việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết 
người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn 
có. 



127 
 

 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được 
sạch sẽ, 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình 
theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công: 
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp 

cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách 
nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật 
liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải 
chuyển khỏi phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại 
đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức 
thiết kế có biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà 
sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới 
được đưa vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lắp phải có biên bản nghiệm thu. 
Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình 
do nhà thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không 
được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư 
trong những trường hợp sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 
+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 
tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

Nhà thầu phải liệt kê (đề xuất) đầy đủ các loại vật tư, thiết bị chủ yếu, có 
nguồn cung cấp, nhà cung cấp (có chức năng sản xuất cung cấp hoặc có chức 
năng cung cấp) theo quy định, có xuất xứ, đặc tính kỹ thuật phù hợp với hồ sơ 
thiết kế và các quy trình quy phạm hiện hành. Có hợp đồng nguyên tắc với đơn 
vị có chức năng cung cấp tất cả vật tư, thiết bị (trừ vật tư, thiết bị nhà thầu là nhà 
sản xuất). 

3.1. Danh mục chủng loại vật tư chính dùng thi công công trình  
STT TÊN VẬT TƯ CHỦNG LOẠI 

1  Xi măng các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

2  Cát các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

3  Đá các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 
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STT TÊN VẬT TƯ CHỦNG LOẠI 

4  
Thép hình, thép tấm, thép tròn 
các loại 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

5  Gạch ốp lát các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

6  Dung dịch chống thấm 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

7  Gạch xây các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

8  Bột bả nội thất các loại  
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

9  Bột bả ngoại thất các loại  
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

10  Sơn lót, sơn phủ ngoại các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

11  
Sơn lót, sơn phủ nội thất các 
loại 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

12  Sơn dầu 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

13  Cửa đi và phụ kiện cửa 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

14  Gạch xây 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

15  Thiết bị vệ sinh các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

16  Quạt các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

17  Bóng đèn các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

18  
Ổ cắm, công tắc điện, MCB, 
các loại 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

19  Tôn dày 0.45mm 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

20  Ống nhựa và phụ kiện các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

21  
Trần thạch cao khung nổi 
chống ẩm (bao gồm phụ kiện) 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

22  Xà gồ C 65x150x20x1.5 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

23  
Các vật tư khác theo hồ sơ 
thiết kế được phê duyệt 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
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- Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho Nhà 
thầu. 
5. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho 
người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng 
thiết bị cơ giới phục vụ thi công phải có bằng cấp. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn 
về việc không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường. 

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào 
chắn. 

- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi 
công, an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của 
mình và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn. 

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho nguời trong quá trình thi công. 
- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp. 
- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy 

đối với các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn. 
- Công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn và tiêu 

chuẩn hiện hành. 
Ngoài ra tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Nhà thầu phải thực hiện đảm bảo đầy đủ các 
công việc và nhiệm vụ về vệ sinh môi trường theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác 
động môi trường của dự án được duyệt. 

- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng 
để nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện 
tự nhiên, lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, 
và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu 
không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện 
trạng của công trường và công trình gây nên. 

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ 
từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và 
sau khi hoàn thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, 
chất thải sinh ra trong thi công và sinh hoạt. 

- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường 
gây ra từ đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công. . 

- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật 
tư thích hợp. 

- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên 
đường. Khi bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động. 

- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và 
nhà dân xung quanh. Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi 
công hợp lý. 
8. Yêu cầu về an toàn lao động: 
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Nhà thầu phải lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động và theo Nghị định 
số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 
25/08/2021 và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, một số quy chuẩn, quy 
phạm chính như sau:  
STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 
trong xây dựng. 

QCVN 18:2021/BXD 

2 

Thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng: 
Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về An toàn trong Xây lắp: Sửa chữa 
và cung cấp lắp đặt thiết bị 

16/2021/TT-BXD 

3 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308:1991 
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian 
hoàn thành, nhà thầu cần có; 

- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công xây 
lắp. 

- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân 
kỹ thuật phải lành nghề. 
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ 
chức thi công theo một trong các phương pháp sau: 

+ Tuần tự; 
+ Song song; 
+ Dây chuyền;  
+ Hỗn hợp. 
Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng 

chất lượng – kỹ thuật, mỹ thuật công trình phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ 
thiết kế được duyệt. 
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận 
thầu xây dựng trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ 
năng lực theo qui định. 

- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng 
vật liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát. 

- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị 
công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình. 

- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp 
hạng mục công trình hoàn thành và công trinh hoàn thành. 

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức 
nghiệm thu sản phẩm các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục 
công tình hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ. 

Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng Xây lắp: Sửa chữa 
và cung cấp lắp đặt thiết bị định kỳ. 



131 
 

 

12. Yêu cầu khác: Theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. 
IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 
STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1 Bản vẽ Thiết kế bản 
vẽ thi công 

Theo Quyết định số 2381/QĐ-UBND 
ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê 
duyệt dự án Sửa chữa Trung tâm Giáo 
dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên Phú Giáo (Trường Trung cấp kỹ 
thuật Phú Giáo cũ). 


