

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
TRUYỀN TẢI ĐIỆN
Số: 568/QĐ-NPTPMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu số 21: Tháo dỡ, đóng gói và vận chuyển MBA 220kV-125MVA
Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 thuộc Dự án: Trạm biến áp 220kV
Chân Mây và đường dây đấu nối

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/07/2025 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Văn bản số 6324/EVNNPT-QLĐT+KTPC ngày 20/11/2025 của EVNNPT về việc ủy quyền công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-EVNNPT ngày 29/12/2023 của EVNNPT về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế kỹ thuật – dự

toán) xây dựng Trạm biến áp 220kV Chân Mây và đường dây đầu nối (sau đây viết tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ - EVNNPT ngày 30/10/2025 của EVNNPT về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-NPTPMB ngày 06/01/2026 của NPTPMB về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 21: Tháo dỡ, đóng gói và vận chuyển MBA 220kV-125MVA thuộc Dự án;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 21: Tháo dỡ, đóng gói và vận chuyển MBA 220kV-125MVA thuộc Dự án do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 lập tháng 01/2026;

Căn cứ Tờ trình số 86/ĐT ngày 20/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 21: Tháo dỡ, đóng gói và vận chuyển MBA 220kV-125MVA thuộc Dự án thuộc Dự án;

Căn cứ Báo cáo số 93/ĐT ngày 21/01/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 21: Tháo dỡ, đóng gói và vận chuyển MBA 220kV-125MVA thuộc Dự án thuộc Dự án;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 21: Tháo dỡ, đóng gói và vận chuyển MBA 220kV-125MVA thuộc Dự án thuộc Dự án: Trạm biến áp 220kV Chân Mây và đường dây đầu nối với các nội dung theo Tờ trình số 86/ĐT ngày 20/01/2026.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch Ban Quản lý dự án truyền tải điện chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Anh

INPT\NGUYENKHACHUY(Nguyễn Khắc Huy) 21/01/2026