

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa  
Dự án: Dự án đầu tư trang thiết bị nhà điều hành văn phòng Tổng công ty năm 2025  
Chủ đầu tư: Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

**Tên gói thầu:** Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa  
**Thuộc dự án:** Dự án đầu tư trang thiết bị nhà điều hành văn phòng Tổng công ty năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

### I. THÔNG TIN CƠ BẢN

#### 1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;
- Tên dự án: Dự án đầu tư trang thiết bị nhà điều hành văn phòng Tổng công ty năm 2025;
- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa;
- Số KHLCNT: PL2500300271 thời điểm đăng tải 19/11/2025;
- Số E-TBMT: IB2500528905 - 00 thời điểm đăng tải 21/11/2025;
- Giá gói thầu: 1.252.778.437 VNĐ;
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 71 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi Nhà thầu thực hiện xong việc cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành, chạy thử và bàn giao thiết bị cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
- Các văn bản pháp lý liên quan:
  - + Quyết định số 2972/QĐ - CMV ngày 15/11/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc phê duyệt Dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Dự án đầu tư trang thiết bị nhà điều hành văn phòng Tổng công ty năm 2025;
  - + Quyết định số 2978/QĐ - CMV ngày 17/11/2025 về việc phê duyệt E - HSMT Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa thuộc Dự án đầu tư trang thiết bị nhà điều hành văn phòng Tổng công ty năm 2025.

#### 2. Tổ chuyên gia

a. Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia tư vấn:

Tổ chuyên gia được Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP thành lập theo Quyết định số 2973/QĐ-CMV ngày 15/11/2025 để đánh giá E-HSDT Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa thuộc Dự án đầu tư trang thiết bị nhà điều hành văn phòng Tổng công ty năm 2025.

b. Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

**Bảng số 01**

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Thạc Tân	Phó Tổng giám đốc - Tổ trưởng	Phụ trách chung Đăng tải các thông tin của gói thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
2	Lê Minh Hiến	Kế toán trưởng - Tổ viên	Đánh giá tính Hợp lệ, đánh giá năng lực kinh nghiệm và đánh giá về tài chính của E-HSDT
3	Nguyễn Văn Hùng	Phó phòng Cơ điện - VLXD - Tổ viên	Đánh giá phần kỹ thuật của E-HSDT.
4	Nguyễn Quang Hải	Phó phòng ĐTXD - Tổ viên	Đánh giá tính Hợp lệ, đánh giá năng lực kinh nghiệm và đánh giá về tài chính của E-HSDT, Tổng hợp đánh giá E-HSDT
5	Văn Trọng Tuấn	Phó phòng Thị trường vật tư - Tổ viên	Đánh giá năng lực kinh nghiệm, đánh giá về tài chính và phần kỹ thuật của E-HSDT
6	Phạm Đăng Lam Châu	Chuyên viên phòng KTKH - Tổ viên	Đánh giá tính Hợp lệ và năng lực kinh nghiệm và điều kiện thương mại của E-HSDT

Tất cả các chuyên gia của tổ đều có giấy chứng nhận tham gia lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đấu thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp và có chuyên môn phù hợp và có năng lực kinh nghiệm để đánh giá E - HSDT đối với gói thầu đang xét.

c. Cách thức làm việc của tổ chuyên gia.

- Thời gian làm việc : Theo giờ hành chính và ngoài giờ theo sự chỉ đạo của tổ trưởng.

- Phương thức làm việc: Các cá nhân xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu của Nhà thầu theo tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu được quy định trong Hồ sơ mời thầu theo phương thức sau:

+ Đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT: Toàn tổ thống nhất nội dung, lập biên bản chung và các chuyên gia ký tên vào biên bản.

+ Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Toàn tổ thống nhất nội dung, lập biên bản chung và các chuyên gia ký tên vào biên bản.

+ Đánh giá về kỹ thuật: Toàn tổ thống nhất nội dung, lập biên bản đánh giá chung của toàn tổ và các chuyên gia cùng ký tên vào biên bản.

+ Đánh giá về tài chính: Toàn tổ thống nhất nội dung, lập biên bản đánh giá chung của toàn tổ và các chuyên gia cùng ký tên vào biên bản.

- Sau khi các chuyên gia xem xét đánh giá xong, toàn tổ sẽ họp và thống nhất lập các biên bản đánh giá và các thành viên của tổ cùng ký vào các biên bản này. Các biên bản đánh giá E-HSĐT gồm:

- + Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT;
- + Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm;
- + Đánh giá về năng lực kỹ thuật;
- + Đánh giá về kỹ thuật;
- + Đánh giá về tài chính.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E- HSĐT

### 1. Biên bản mở thầu

Thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

**Bảng số 02**

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Giá dự thầu (VNĐ)	Giá trị giảm giá (nếu có) (VNĐ)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) (VNĐ)
1	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Kỹ thuật FAVE Việt Nam	1.252.778.437	1.215.195.000	Không	1.215.195.000

### 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

TT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Kỹ thuật FAVE Việt Nam	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSĐT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02)

**Bảng số 04**

TT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Kỹ thuật FAVE Việt Nam	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có.

### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

Bảng số 05

TT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Kỹ thuật FAVE Việt Nam	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)): E-HSDT của Nhà thầu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Kỹ thuật FAVE Việt Nam không đáp ứng đủ yêu cầu về kỹ thuật tại Mục 2.1 Dàn nóng - Phần 2. 01 Hệ thống điều hòa âm trần nổi ống gió lắp cho Phòng khách tầng 2 - Chương III - E-HSMT. Và không được đánh giá ở bước tiếp theo, cụ thể:

Trong Mục 2.1 Dàn nóng - Phần 2. 01 Hệ thống điều hòa âm trần nổi ống gió lắp cho Phòng khách tầng 2 - Chương III - E-HSMT có nêu:

- 03 Dàn nóng điều hòa, 1 chiều : Trong E-HSDT Nhà thầu không đề xuất số lượng.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E - HSDT (nếu có): Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong giá trình đánh giá: Không có.

### 5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

STT	Nội dung	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Kỹ thuật FAVE Việt Nam
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	
5	Xếp hạng các E-HSDT	

### 6. Thời gian đánh giá E - EHSMT

Thời gian đánh giá E - HSDT từ ngày 01/12/2025 đến ngày 02/12/2025.

### 7. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

## III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Theo kết quả trên: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Kỹ thuật FAVE Việt Nam không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT tại Mục 2.1 Dàn nóng - Phần 2. 01 Hệ thống điều hòa âm trần nổi ống gió lắp cho Phòng khách tầng 2 - Chương III - E-HSMT.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư:

+ Cho phép hủy thầu theo Điểm a, Khoản 32.1, Mục 32.Hủy thầu của Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu. (Quy định tại Khoản 1, Điều 17, Luật đấu thầu 2023).

+ Tổ chức đấu thầu lại gói thầu nêu trên để đảm bảo việc đấu tư thiết bị đáp ứng yêu cầu sử dụng của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

**IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không.**

Báo cáo này được lập bởi:

**THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA  
GIÚP VIỆC LCNT**

1. Ông: Lê Minh Hiên: 
2. Ông: Nguyễn Văn Hùng: 
3. Ông: Nguyễn Quang Hải: 
4. Ông: Văn Trọng Tuấn: 
5. Bà: Phạm Đặng Lam Châu: 

**TỔ TRƯỞNG**



**Nguyễn Thạc Tân**