
E-ĐKC 49.1 Mức phạt: 

 - Quy định chung trong trường hợp Nhà thầu vi phạm nghĩa vụ hoàn 

thành hợp đồng (ngoại trừ trường hợp bất khả kháng) thì Nhà thầu sẽ 

bị phạt những khoản tiền như sau: 

(a) Phạt vi phạm thời hạn hoàn thành dự án (công trình):  

    + Chậm trễ hoàn thành dự án (công trình) 10 ngày đầu phạt 2% giá 

trị phần hợp đồng bị vi phạm (tính theo tiến độ thi công). 

   + Chậm hoàn thành dự án (công trình) 10 ngày tiếp theo phạt thêm 

0,8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (tính theo tiến độ thi công); 

(b) Phạt chất lượng thi công dự án (công trình) không đúng thỏa 

thuận trong hợp đồng: Mức phạt là 2% giá trị hợp đồng bị vi phạm và 

Nhà thầu phải khắc phục đáp ứng chất lượng dự án (công trình). 

    + Nhà thầu huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu 

không phù hợp với quy định của hợp đồng như đã cam kết. 

    + Nhà thầu sử dụng vật tư, thiết bị lắp đặt cho dự án (công trình) 

không phù hợp với quy định của hợp đồng về chủng loại hàng hóa, 

xuất xứ, nhãn hiệu và các thông số kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật quy 

định trong E-HSMT, E-HSDT được Chủ đầu tư chấp thuận. 

    + Thi công dự án (công trình) không đảm bảo chất lượng (gây lún, 

nứt, hoặc gây sự cố lưới điện,…., hoàn thiện công trình không đảm 

bảo tính thẩm mỹ), không phù hợp với quy chuẩn Việt Nam và các 

tiêu chuẩn Việt Nam về nghiệm thu công trình xây dựng. 

    + Tự ý thi công công trình không đúng theo thiết kế bản vẽ thi 

công được duyệt. 

    + Thi công công trình không đúng biện pháp thi công được duyệt 

để xảy ra tai nạn, sự cố sụp đổ dự án (công trình). 

(c) Thời gian nộp hồ s  hoàn công, hồ s  quyết toán (bảng kê khối 

lượng hoàn thành, tài liệu hướng dẫn vận hành, hồ s  nghiệm thu, hồ 

s  quyết toán, bản vẽ hoàn công....). Trong vòng 15 ngày kể từ ngày 

hoàn thành dự án (công trình). Nhà thầu thực hiện chậm trễ, Chủ đầu 

tư có quyền xem xét phạt hợp đồng như phạt chậm tiến độ thi công, 

cứ 01 ngày nhà thầu chậm trễ chậm nộp hồ s , phạt 0,01% giá trị hợp 

đồng của từng dự án (công trình). 

(d) Mức phạt hợp đồng tổng không vượt quá 12% giá trị phần hợp 

đồng bị vi phạm. 

- Trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện Hợp đồng thì bị tịch thu 

bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng. 



- Ngoài mức phạt vi phạm nghĩa vụ hoàn thành hợp đồng nêu trên, Chủ 

đầu tư cảnh cáo Nhà thầu bằng văn bản làm c  sở để đánh giá uy tín 

của Nhà thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp đồng 

tư ng tự khi tổ chức đấu thầu các gói thầu xây lắp thuộc EVN SPC 

[ghi nội dung phạt, mức phạt và tổng giá trị phạt tối đa phù hợp với 

quy định của pháp luật về xây dựng]. 

 


