

Số: 301 /QĐ - VPB4

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT  
Gói thầu TV 04: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi  
Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở mới cơ quan Bộ Y tế

### CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-BYT ngày 02/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-BXD ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch - Kiến trúc Khu trụ sở Bộ ngành trung ương tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì, Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3860/QĐ-BYT ngày 20/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới cơ quan Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4030/QĐ-BYT ngày 30/12/2024 của Bộ Y tế về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-VPB1 ngày 30/10/2025 của Chánh Văn phòng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án của dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở mới cơ quan Bộ Y tế bằng nguồn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025;



Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-VPB3 ngày 10/10/2025 Chánh Văn phòng Bộ Y tế về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở mới cơ quan Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-VPB4 ngày 17/11/2025 của Chánh Văn phòng Bộ Y tế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu TV-03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

Căn cứ Quyết định số 20.11/QĐ-TVXD ngày 20/11/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Việt Nam về việc thành lập tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở mới cơ quan Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-VPB4 ngày 27/11/2025 của Chánh Văn phòng Bộ Y tế về việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở mới cơ quan Bộ Y tế;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu TV-04: Tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở mới cơ quan Bộ Y tế ngày 28/11/2025 của tổ thẩm định hồ sơ mời thầu;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Bộ Y tế.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu TV-04: Tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở mới cơ quan Bộ Y tế.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản trị Văn phòng Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với Tổ thẩm định và các phòng có liên quan triển khai việc mời thầu theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Trưởng Phòng Quản trị, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Văn Phòng Bộ và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đ/c Vũ Mạnh Hà, Thứ Trưởng Thường trực (để b/c);
- Các Đ/c PCVPB (để biết);
- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp (để đăng tải);
- Lưu VT, VPB4.

#### **CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ**



**Đoàn Hữu Thiện**