

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
**KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu: Thi công di dời đường dây điện 110kV  
thuộc dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ  
Chí Minh)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An

Đơn vị tư vấn đấu thầu: Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Bình An

Tây Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
**KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Gói thầu Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án ĐT.822B**  
**(đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh)**

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT số 345/BA2/BC ngày 19/12/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Bình An về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Căn cứ pháp lý**

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 13/3/2025 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của tỉnh Long An.*

*Căn cứ Quyết định số 7824/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của UBND tỉnh Long An về việc đổi tên và chuyển giao nguyên trạng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quản lý.*

## **2. Khái quát về dự án, gói thầu**

### **2.1. Khái quát về dự án**

- Tên dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ (300 tỷ đồng), phần còn lại là vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

- Tổng mức đầu tư: 918.134.077.000 đồng.

- Địa điểm xây dựng: xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 -2026.

### **2.2. Khái quát về gói thầu**

- Tên gói thầu: Thi công di dời đường dây điện 110kV.

- Dự toán gói thầu: 8.050.705.000 đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Loại hợp đồng: hợp đồng đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.

- Phạm vi gói thầu: Quyết định số 613/QĐ-BQLDA ngày 14/11/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng Long An về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Di dời đường dây điện 110kV dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh)

### **2.3. Cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu**

Quyết định số 4849/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.822 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh);

Quyết định số 9593/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.822 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh);

Quyết định số 4562/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh);

Quyết định số 11698/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các hạng mục còn lại) dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh);

Quyết định 6006/QĐ-BQLDA ngày 07/10/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng Long An về việc phê duyệt điều chỉnh dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh);

Quyết định số 636/QĐ-BQLDA ngày 20/11/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng Long An về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh);

Quyết định số 613/QĐ-BQLDA ngày 14/11/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng Long An về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Di dời đường dây điện 110kV dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh);

Quyết định số 235/QĐ-BQLDA ngày 03/9/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An về việc thành lập lại Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án công trình giao thông;

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 345/BA2/BC ngày 19/12/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Bình An;

### 3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	<b>Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu</b>	
2	<b>Đăng tải KHLCNT</b>	Số KHLCNT: PL2500158734 thời điểm đăng tải 21/11/2025
3	<b>Mời thầu</b>	
3.1	Phát hành E-HSMT	Số E-TBMT: IB2500550335 thời điểm đăng tải 28/11/2025
3.2	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không có
3.3	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không có

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
3.4	Thời điểm đóng thầu	Vào lúc 8:00 ngày 07/12/2025
<b>4</b>	<b>Mở thầu</b>	
4.1	Thời gian mở thầu	Vào lúc 8:00 ngày 07/12/2025
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	.
<b>5</b>	<b>Đánh giá E-HSDT</b>	
5.1	Thời gian đánh giá	Từ ngày 07/12/2025 đến ngày 19/12/2025

- Tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT:

STT	Nội dung	Tên nhà thầu		
		Liên danh Khánh Hưng - PCC2	Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Việt	Công ty TNHH Đồng Vĩnh Thịnh
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	<i>Không đạt</i>	<i>Không đạt</i>	<i>Không đạt</i>
	<b>Phương pháp giá thấp nhất</b>			
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	<i>Không đánh giá</i>	<i>Không đánh giá</i>	<i>Không đánh giá</i>
5	Xếp hạng E-HSDT	-	-	-

- Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: không có.

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:

STT	Nhà thầu	Lý do bị loại
1	Liên danh Khánh Hưng - PCC2	Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
2	Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Việt	Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
3	Công ty TNHH Đồng Vĩnh Thịnh	Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

- Kiến nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu: theo báo cáo đánh giá E-HSMT số 345/BA2/BC ngày 19/12/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Bình An thì không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Vì vậy, Tổ chuyên gia kiến nghị huỷ thầu gói thầu Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh).

Lý do: Tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT.

#### 4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An thành lập theo Quyết định số 235/QĐ-BQLDA ngày 03/9/2025 có trách nhiệm thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh).

b) Thành phần tổ thẩm định:

**Bảng số 1**

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Phạm Hoàng Khải	Tổ trưởng	Điều hành Tổ thẩm định thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định. Chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
2	Nguyễn Xuân Nhàn	Thành viên	Thực hiện công việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, chịu trách

			nhiệm cá nhân trước Tổ trưởng, Chủ đầu tư và pháp luật về kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
3	Trần Thanh Luân	Thành viên	Thực hiện công việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổ trưởng, Chủ đầu tư và pháp luật về kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
4	Phan Thị Tố Loan	Thành viên	Thực hiện công việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổ trưởng, Chủ đầu tư và pháp luật về kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

c) Cách thức làm việc

Tổ thẩm định làm việc theo nhóm, trường hợp trong Tổ thẩm định có một hoặc một số thành viên có ý kiến khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì kết quả thẩm định theo số đông ý kiến thành viên, nếu số phiếu bằng nhau thì quyền quyết định thuộc về tổ trưởng.

## II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

### 1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

**Bảng số 01**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
	chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án. - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh (nếu có)		
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	X	
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài	Không áp dụng	
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)	X	
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngân (nếu có)	Không áp dụng	
6	- Quyết định phê duyệt E-HSMT - Quyết định phê duyệt sửa đổi E-HSMT (nếu có)	X	
7	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
8	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	X	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)	X	
10	Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)	Không áp dụng	
11	Biên bản đối chiếu tài liệu (nếu có);	Không áp dụng	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, tổ thẩm định nhận xét: Cơ sở pháp lý được Tổ chuyên gia thực hiện theo quy định.

## 2. Quá trình tổ chức thực hiện

### 2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	Không áp dụng	X	
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	- Ngày phê duyệt: 20/11/2025 - Ngày đăng tải: 21/11/2025	X	
3	Thông báo mời thầu	IB2500550335 ngày 28/11/2025	X	
4	Thời điểm phát hành E-HSMT, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	- Phát hành E-HSMT: 28/11/2025 - Đóng thầu: 07/12/2025 - Số ngày chuẩn bị: 9 ngày	X	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không áp dụng	Không	
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không áp dụng	Không	
7	Thời gian yêu cầu làm rõ E-HSMT của nhà thầu (nếu có)	Ngày 04/12/2025 nhà thầu có 1 kiến nghị làm rõ E-HSMT.	X	
8	Thời gian làm rõ E-HSMT của Chủ đầu tư (nếu có)	Ngày 04/12/2025 Chủ đầu tư đã có văn bản trả lời kiến nghị làm rõ E-HSMT.	X	
9 <sup>1</sup>	Thời gian sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không có	Không	
10	Thời điểm đóng thầu	Vào lúc 8:00 ngày 07/12/2025	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có	Không	

<sup>1</sup> Đối với các nội dung (5), (6), (7), (8), (9) trường hợp nhà thầu có phản ánh, kiến nghị về các nội dung này, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị và có ý kiến về các nội dung này.

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
12	Mở thầu	Vào lúc 8:00 ngày 07/12/2025	X	
13	Thời gian đánh giá E-HSDT	- Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ 07/12/2025 đến 19/12/2025 + Tổng số ngày đánh giá: 12 ngày	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Tổ thẩm định nhận xét: Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được các bên thực hiện đúng theo quy định.

(7) Ngày 04/12/2025 nhà thầu có 1 kiến nghị làm rõ E-HSMT về khối lượng công việc lắp đặt trong E-HSMT có bao gồm cả phần cung cấp vật tư chưa.

(8) Ngày 04/12/2025 Chủ đầu tư đã có văn bản trả lời kiến nghị làm rõ: Khối lượng lắp đặt được nêu trong Hồ sơ mời thầu đã bao gồm cả phần cung cấp vật tư cần thiết để thực hiện công việc.

Ý kiến thẩm định: nội dung và thời gian trả lời phù hợp quy định.

2.2. Nội dung đánh giá E-HSDT:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật</b>	X	
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	

2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	
2.1	Nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, Tổ thẩm định nhận xét: Tổ chuyên gia thực hiện theo quy định hiện hành

### III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có): *Không có*

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có):  
*Không có*

### IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

*Không có.*

### V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

## VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;
- Về kết quả đánh giá: Tuân thủ theo các nội dung của E-HSMT được duyệt;
- Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Bình An chịu trách nhiệm về tính chính xác, minh bạch trong quá trình xét thầu.
- Thống nhất với việc huỷ thầu theo đề xuất của Tổ chuyên gia thuộc Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Bình An.

### 2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về việc huỷ thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An phê duyệt huỷ thầu gói thầu Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh).


- Các nội dung kiến nghị cần lưu ý: Không có.

### Báo cáo thẩm định này được lập bởi:


Nguyễn Xuân Nhân:



Trần Thanh Luân



Phan Thị Tố Loan



### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng KHTĐ;
- Thành viên tổ thẩm định;
- Tổ chuyên gia;
- Lưu VT.

**TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH**

  
**Phạm Hoàng Khải**

**Phụ lục****DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN  
VIỆC THẨM ĐỊNH DANH SÁCH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

<b>STT</b>	<b>Số hiệu, nội dung văn bản</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Quyết định thành lập tổ chuyên gia	Bản chính
2	E-TBMT, Biên bản mở thầu	Bản sao
3	Quyết định phê duyệt dự án	Bản chính
4	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Bản chính
5	Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu	Bản chính
6	Quyết định phê duyệt E-HSMT	Bản chính
7	Báo cáo đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia	Bản chính

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: **Phạm Hoàng Khải**

Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch – Thẩm định, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An.

Số CCCD: 082088001313, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/4/2021.

Là tổ trưởng tổ thẩm định tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 235/QĐ-BQLDA ngày 03/9/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An.

Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.

- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Tây Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2025*

**Người cam kết**



**Phạm Hoàng Khải**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**  
**CỤC QUẢN LÝ ĐẦU THẦU**

**CHỨNG CHỈ**  
**HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU THẦU**

Chứng nhận: Ông (Bà) **Phạm Hoàng Khải**  
 Ngày sinh: **08/08/1988** Quốc quán: **Tiền Giang**  
 Số CMND/Thẻ căn cước/Số hộ chiếu: **082088001313**

Đã được cấp

**CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU THẦU**

Lĩnh vực: **1. Xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn**  
**2. Tư vấn**

Thời hạn sử dụng: 05 năm, kể từ ngày **22** tháng **6** năm **2012**  
 (Quyết định số **802/QĐ-QLĐT** ngày **22** tháng **6** năm **2012**  
 của Cục trưởng Cục QLĐT)

Hà Nội, ngày **22** tháng **6** năm **2022**  
**CỤC TRƯỞNG CỤC QLĐT**

Số: **C01.29.16519**  
**Cấp lần đầu ngày 22 tháng 6 năm 2012**

CỤC QUẢN LÝ ĐẦU THẦU  
 Trần Hào Hùng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: **Nguyễn Xuân Nhàn**

Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch – Thẩm định, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An.

Số CCCD: 080082001479, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/4/2021.

Là thành viên tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 235/QĐ-BQLDA ngày 03/9/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An.

Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.

- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Tây Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2025*

**Người cam kết**



**Nguyễn Xuân Nhàn**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẦU THẦU**  
**ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**CỤC QUẢN LÝ ĐẦU THẦU**

Cấp cho Ông (Bà) : Nguyễn Xuân Nhân  
Ngày sinh : 19/01/1982 Số thẻ căn cước/ hộ chiếu: 080082001479  
Xếp loại chứng chỉ : Gia hạn  
Hiệu lực chứng chỉ : 05 năm kể từ ngày 01/01/2025

*Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2025*

**CỤC TRƯỞNG**  
  
**Trần Hào Hùng**

Số chứng chỉ: **NT01.08.2043**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: **Trần Thanh Luân**

Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch – Thẩm định, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An.

Số CCCD: 080087001243, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/4/2021.

Là thành viên tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 235/QĐ-BQLDA ngày 03/9/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An.

Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.

- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Tây Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2025*

**Người cam kết**



**Trần Thanh Luân**

**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**  
**CỤC QUẢN LÝ ĐẦU THẦU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHỨNG CHỈ**  
**HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU THẦU**

Chứng nhận: Ông (Bà) Trần Thanh Luân

Ngày sinh: 06/05/1987 Quê quán Long An

Số CMND/Thẻ căn cước/Số hộ chiếu: 080087001243

Đã được cấp

**CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU THẦU**

Lĩnh vực: **1. Xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn**  
**2. Tư vấn**

Thời hạn sử dụng: 05 năm, kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023

(Quyết định số 1649 /QĐ-QLĐT ngày 12 tháng 10 năm 2023

của Cục trưởng Cục QLĐT)



Số: C02.13.6000

Cấp lần đầu ngày 12 tháng 10 năm 2023

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023



Trần Hào Hùng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: **Phan Thị Tố Loan**

Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch – Thẩm định, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An.

Số CCCD: 075182005880, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/9/2022.

Là thành viên tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 235/QĐ-BQLDA ngày 03/9/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An.

Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công di dời đường dây điện 110kV thuộc dự án: ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.

- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Tây Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2025*

**Người cam kết**

---

**Phan Thị Tố Loan**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**  
**CỤC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ**

**CHỨNG CHỈ**  
**HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**

Chứng nhận: Ông (Bà) **Phan Thị Tô Loan**  
 Ngày sinh: **13/10/1982** Quốc tịch: **Đông Nai**  
 Số CMND/Thẻ căn cước/Số hộ chiếu: **271555157**

Đã được cấp

**CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**

1. Xây lắp, mua sắm hàng hóa, phát triển  
 Lĩnh vực: **2. Tư vấn**

Thời hạn sử dụng: 05 năm, kể từ ngày **04 tháng 02 năm 2021**  
 (Quyết định số **374/QĐ-QLĐT** ngày **04 tháng 02 năm 2021**  
 của Cục trưởng Cục QLĐT)

Hà Nội, ngày **02 tháng 02 năm 2021**  
**CỤC TRƯỞNG CỤC QLĐT**  
 (Ký, ghi họ tên)  
 Nguyễn Đăng Trường

Số: **COL.27.1545T**  
 Cấp lần đầu ngày **04 tháng 02 năm 2021**