

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Thuộc dự án/dự toán mua sắm Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa.

Kính gửi: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Hòa

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Hòa
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình
- Số KHLCNT: PL2500316454 thời điểm đăng tải 28/11/2025;
- Số E-TBMT: IB2500552941 - 00 thời điểm đăng tải 29/11/2025;
- Giá gói thầu: 11.375.761.611 VND
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 21/QĐ-TTCUDV ngày 24/11/2025 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 - + Quyết định 36/QĐ-TTCUDV ngày 29/11/2025 phê duyệt hồ sơ mời thầu
 - + Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu
 - + Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng số 25.11/2025/HĐ-TVXD ngày 25/11/2025 giữa Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Hòa và Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Ngọc Vùng về việc thuê tổ chức đơn vị đánh giá E-HSDT gói thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án/dự toán mua sắm Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa..

Tổ chuyên gia được Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Hòa thành lập theo Quyết định số 25.11/QĐ-TVXD ngày 25/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSMT gói thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án/dự toán mua sắm Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa..

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Vũ Đình Thành	Tổ trưởng	Chịu trách nhiệm chung
2	Đình Tuấn Duy	Thành viên	Lập E-HSMT, đánh giá HSMT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Đánh giá E-HSMT độc lập, biểu quyết theo đa số, trường hợp cần thống nhất thì tổ trưởng là người ra quyết định, thành viên được bảo lưu ý kiến. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSMT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP	11.375.761.611	11.317.077.869	-	11.317.077.869

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSMT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSMT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSMT không hợp lệ: không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSMT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. Không có

c) Các nội dung làm rõ E-HSMT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). Không có

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
	LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)).

Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSDT, cụ thể:

- Thành viên liên danh thứ hai trong Liên danh: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng C.A.P không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT: (1) Không có đủ cam kết vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế; (2) Không đề xuất biểu đồ cung cấp vật tư, vật liệu làm cơ sở đánh giá sự phù hợp với tiến độ thi công; (3) Không có sơ đồ giả định vị trí cháy, hướng thoát hiểm, hướng chữa cháy cho từng hạng mục thi công.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): không có

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

Stt	Nội dung	LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	-
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	-
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	-
5	$\Delta U\text{Đ}$ (nếu có)	-
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	-

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	-
5	Xếp hạng các E-HSDT*	-

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC²

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Bảng số 08

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP	Không đánh giá	Nhà thầu không đạt bước đánh giá về kỹ thuật

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt). Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có). Không có.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ 09/12/2025 đến 10/12/2025 lập báo cáo đánh giá.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá

Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: **không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT.**

2. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý. Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: **không thực hiện do không có có nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT**

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có.

Báo cáo này được lập bởi Tổ chuyên gia:



Tổ Trưởng: Vũ Đình Thành



Tổ viên: Đinh Tuấn Duy

(Tổ chuyên gia chọn quy trình đánh giá tự điều chỉnh tên mẫu cho phù hợp)

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU XÂY LẮP

(phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ)

(Ban hành kèm theo ... của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung, sửa đổi tại Điều 1 Luật số 90/2025/QH15)
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu qua mạng
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu qua mạng
Chủ đầu tư	Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên
Dự án	Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

PHẦN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa.

Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Hòa

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT**Gói thầu:** Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình**Dự án/dự toán mua sắm:** Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa.**Nhà thầu:** LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁹⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	x	-	x		
2	Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh) ⁽²⁾	x	-	x		
3	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	x	-	x		
3.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-	-		
3.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	x	-	x		
4	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	x	-	x		

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁹⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
5	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	x	-	x		
KẾT LUẬN		Đạt		Đạt		

Báo cáo này được lập bởi Tổ chuyên gia:



Tổ Trưởng: Vũ Đình Thành



Tổ viên: Đinh Tuấn Duy

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM**Gói thầu:** Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình**Dự án/dự toán mua sắm:** Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa.**Nhà thầu:** LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (xây lắp, EPC, EC, PC, chia khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.	Không có hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.	x	-	x		
2	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.		x	-	x		
3	Năng lực tài chính							
3.1	Kết quả hoạt động tài chính	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)	THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TCC Giá trị tài sản ròng: 20.704.342.457 VND tên nhà thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng C.A.P Giá trị tài sản ròng: 5.013.619.109 VND	x	-	x		
3.2	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là	THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TCC Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 17.005.710.443,6667 VND tên nhà thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng C.A.P Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 2.883.553.472,3333 VND	x	-	x		

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾		Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu			Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
		15.799.000.000 VND.							
3.3	Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu	<p>Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 3.413.000.000 VND</p> <p>Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện: - Giá trị tối thiểu:</p>	Nguồn tài chính	Số tiền (VND)			X		
			Cam kết tín dụng tại ngân hàng BIDV số 1906/CKCTD-BIDV.CP ngày 04/12/2025	3.413.000.000					

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾				Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu					Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
		3.413.000.000 VND; - Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực đến ngày 12 tháng 07 năm 2026; - Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu.									
4	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự	2. Trường hợp gói thầu gồm tổ hợp nhiều công trình: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu: - 01 công trình có loại kết cấu Công trình dân dụng, cấp: III, có giá trị là (V1): 730.427.000 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý	STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá hợp đồng	Ngày hoàn thành	-	-	X
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TCC	Hợp đồng số 95/2021/HĐ-XLCT -Thi công Gói thầu số 01 xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Kim Đồng, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phá.	04/12/2021	2.835.000.000 VND	29/04/2022			
			2	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TCC	Hợp đồng số 109/2021/HĐ-XLCT -Thi công Gói thầu số 01 Xây lắp công trình : Cải tạo, sửa	23/12/2021	2.952.012.000 VND	29/04/2022			

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾						Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu						Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt		
		hoặc nhà thầu phụ. - 01 công trình có: loại kết cấu Công trình dân dụng, cấp: III có giá trị là V2: 949.463.000 với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. - 01 công trình có: loại kết cấu Công trình dân dụng, cấp: III có giá trị là V2: 727.073.000 với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. - 01 công trình có: loại kết cấu Công trình dân dụng, cấp: III có giá trị là V2: 1.769.330.000 với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. - 01 công trình có: loại kết cấu Công trình dân dụng, cấp: III có giá trị là V2: 1.511.585.000 với			chữa Trường THCS Nam Hải, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả.								
			3	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TCC	Hợp đồng số 28/2024/HĐ-XL ngày 09/12/2024 - Thi công Gói thầu số 01 xây lắp công trình: Sửa chữa, khắc phục các hạng mục thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Cẩm Phả bị ảnh hưởng do bão số 3 (Sân vận động thành phố Cẩm Phả).	09/12/2024	4.584.843.000 VND	27/12/2024					
			4	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TCC	Hợp đồng số 16/2024/HĐ-XL ngày 26/12/2024 - Thi công Gói thầu số 01 xây lắp công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả sau bão Trường mầm non Hoa Sen, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả.	26/11/2024	2.433.728.000 VND	24/12/2024					
			5	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng C.A.P	16/2024/HĐ-XD-Hợp đồng thi công xây	24/09/2024	1.416.233.000 VND	25/10/2024					

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾						Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)	
STT	Mô tả	Yêu cầu							Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt		
		tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định điều kiện tương tự về hiện trường nhưng phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu.			dựng công trình									
			STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Loại kết cấu, cấp công trình	Giá trị hợp đồng đã thực hiện	Quy mô thực hiện	Phương pháp, công nghệ	Các nội dung khác				
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TCC	Hợp đồng số 95/2021/HĐ-XLCT -Thị công Gói thầu số 01 xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Kim Đồng, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả.	Công trình dân dụng; Cấp III	2.692.302.000 VND	Cải tạo khu nhà học 02 tầng; Cải tạo khu vệ sinh khối nhà học 02 tầng tầng 1,2; Cải tạo sân công trường rào...						
			2	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TCC	Hợp đồng số 109/2021/HĐ-XLCT -Thị công Gói thầu số 01 Xây lắp công trình : Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Nam Hải, phường Cẩm Tây,	Công trình dân dụng; Cấp III	2.925.656.000 VND	Sửa chữa nhà hiệu bộ, nhà học, nhà bảo vệ, sân,						

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾							Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu								Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
					thành phố Cẩm Phả.				công tường rào...					
			3	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TCC	Hợp đồng số 28/2024/HĐ-XL ngày 09/12/2024 - Thi công Gói thầu số 01 xây lắp công trình: Sửa chữa, khắc phục các hạng mục thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Cẩm Phả bị ảnh hưởng do bão số 3 (Sân vận động thành phố Cẩm Phả).	Công trình dân dụng; Cấp II	4.458.246.000 VND		Sửa chữa khán đài A, khán đài B, đường chạy điện kinh, mái cabin, đèn chiếu sáng, màn hình led...					
			4	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TCC	Hợp đồng số 16/2024/HĐ-XL ngày 26/12/2024 - Thi công Gói thầu số 01 xây lắp công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả sau bão Trường mầm non Hoa Sen, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả.	Công trình dân dụng; Cấp III	2.433.728.000 VND		Sửa chữa khu nhà cấp 4, khu nhà lắp ghép 1 tầng, khu nhà lắp ghép 2 tầng, nhà để xe giáo viên,					

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾							Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu								Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
									khu vực sân khấu...					
			5	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng C.A.P	16/2024/HD-XD-Hợp đồng thi công xây dựng công trình	Công trình dân dụng; Cấp III	1.416.233.000 VND		Xây lắp: Cải tạo hội trường A và các hạng mục khác của trụ sở					
Kết luận										Đạt		Đạt		

Báo cáo này được lập bởi Tổ chuyên gia:



Tổ Trưởng: Vũ Đình Thành



Tổ viên: Đinh Tuấn Duy

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾				Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾											Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾
	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệm trong công việc tương tự ⁽²⁾	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn												Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
					Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt												
			hạng III trở lên hoặc đã tham gia thi công 01 công trình cấp III hoặc 02 công trình dân dụng cấp IV cùng lĩnh vực trở lên. - Có xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu chứng minh việc đã tham gia thi công công trình mà cá nhân đã từng đảm nhận; - Có hợp đồng lao động.	Lê Nguyễn Hưng	09/12/2024	27/12/2024	Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng TCC/ Sửa chữa, khắc phục các hạng mục thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Cẩm Phả bị ảnh hưởng do bão số 3 (Sân vận động thành phố Cẩm Phả) Chi huy trưởng công trường Nhân viên kỹ thuật													
2	Kỹ thuật phụ	5	Tối thiểu 2 năm	- Có bằng đại học trở	Họ và Tên	Căn cước công dân/Hộ chiếu	Vị trí	Ngày, tháng, năm sinh	Chứng chỉ/Trình độ	Tên người sử	Địa chỉ của	Chức	Số năm làm	Người liên lạc (trước)	Điện thoại/ Fax/ Email	x	-	X	-	

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾				Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾										Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾	
	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệ m trong công việc tương tự ⁽²⁾	Chứng chỉ/Trìn h độ chuyên môn											Đạ t	Khôn g đạt	Đạ t	Khôn g đạt		
trách thì công			hoặc tối thiểu 1 hợp đồng	lên thuộc chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. - Có hợp đồng lao động.					chuyên môn	dụng lao động	người sử dụng lao động	dan h	việc cho ngườ i sử dụng lao động hiện tại	g phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)						
					Nguyễn Văn Đảng	162870684	Cán bộ kỹ thuật	10/10/198 7	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	Phạm Văn Hiệp	Tổ 6 Tân Lập 3 Cẩm Phá Quảng Ninh	Giá m Độc	7 năm	Phạm Thị Hợp	0944947896 cap.jsc@gmail.com					
					Nguyễn Hải Đảng	0010760190 30	Kỹ thuật phụ trách thì công	22/10/197 6	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	Đặng Huy Phong	Tổ 4, Khu Minh Khai, Phườn g Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh	Giá m đốc	5 năm	Trần Thị Thu	02033.723 455 huyphong.tcc@gmail.c om					
					Nguyễn Gia Hung	0010720089 52	Kỹ thuật phụ trách thì công	19/04/197 2	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	Đặng Huy Phon g	Tổ 4, Khu Minh Khai, Phườn g Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh	Giá m đốc	5 năm	Trần Thị Thu	02033. 723 455 huyphong.tcc@gmail.c om					
					Lê Thắng Lợi	0370920006 86	Kỹ thuật phụ trách thì công	08/09/199 2	Kỹ sư xây dựng dân	Đặng Huy Phon g	Tổ 4, Khu Minh Khai,	Giá m đốc	4 năm	Trần Thị Thu	02033.723 455 huyphong.tcc@gmail.c om					

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾				Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾				Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾
	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệ m trong công việc tương tự(2)	Chứng chỉ/Trình hộ chuyên môn					Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
					Nguyễn Hải Đặng	09/12/2024	27/12/2024 4	Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng TCC/ Sửa chữa, khắc phục các hạng mục thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Cẩm Phả bị ảnh hưởng do bão số 3 (Sân vận động thành phố Cẩm Phả) Kỹ thuật phụ trách thi công Nhân viên kỹ thuật					
					Nguyễn Gia Hưng	09/12/2024	27/12/2024 4	Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng TCC/ Sửa chữa, khắc phục các hạng mục thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Cẩm Phả bị ảnh hưởng do bão số 3 (Sân vận động thành phố Cẩm Phả) Nhân viên kỹ thuật Nhân viên kỹ thuật					
					Lê Thắng Lợi	29/11/2024	26/12/2024 4	Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng TCC/Sửa chữa, khắc phục các hạng mục thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Cẩm Phả bị ảnh hưởng do bão số 3 (Nhà văn hóa công nhân, Nhà văn hóa thiếu nhi, Nhà văn hóa người cao tuổi, Nhà thi đấu đa năng và sửa chữa cụm cột cờ tại vườn hoa nút giao thông số 2, phường Cẩm Đông) Kỹ thuật phụ trách thi công Nhân viên kỹ thuật					

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾				Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾				Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾
	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệ m trong công việc tương tự ⁽²⁾	Chứng chỉ/Trìn h độ chuyên môn					Đạ t	Khôn g đạt	Đạ t	Khôn g đạt	
					sự chủ chốt								
					Hà Quốc Đoàn	09/12/2024	26/12/2024	Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng TCC/ Sửa chữa, khắc phục các hạng mục thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Cẩm Phả bị ảnh hưởng do bão số 3 (Sân vận động thành phố Cẩm Phả) Kỹ thuật phụ trách ATLĐ - VSMT Nhân viên kỹ thuật					
Kết luận										Đạt	Đạt		

Báo cáo này được lập bởi Tổ chuyên gia:



Tổ Trưởng: Vũ Đình Thành



Tổ viên: Đinh Tuấn Duy

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾											Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾			
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có												Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt				
			Đạt	Không đạt																	
	thuê máy và còn hiệu lực).			còn hiệu lực).																	
			1.1	Cần cầu sức nâng ≥10 tấn	Sany	QY50C	55T	2009	Cầu, vận chuyển	Trung Quốc			Kho Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Tratico	Luôn sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu công việc.	Đi thuê						
			Chủ sở hữu							Thỏa thuận											
			Loại thiết bị	Tên chủ sở hữu	Địa chỉ chủ sở hữu	Số điện thoại	Tên và chức danh	Số fax	Telex	Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án											
Cần cầu sức nâng ≥10 tấn	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Tratico	Khu tập thể cầu 12, Xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội	0977.921.459				HĐNT số 05/HĐNT/2025 ngày 11/9/2025														
2	Máy đào, Dung tích gầu	2	STT	Loại thiết bị	Tên nhà sản xuất	Đời máy(Mod el)	Công suất	Năm sản xuất	Tính năng	Xuất xứ	Số đăng ký/dăng kiểm(nếu có)	Địa điểm hiện tại của thiết bị	Thông tin về tình hình	Nguồn thiết bị	x	-	X	-			

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾											Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾	
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có												Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt		
																			Đạt
	<p>yêu cầu: $\geq 1,25$ m³. Tài liệu kèm theo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hóa đơn mua bán máy hoặc đăng ký; - Đăng kiểm hoặc kiểm định còn hiệu lực; - Hợp đồng thuê máy (áp dụng trường hợp thuê hợp thuê máy và còn hiệu lực). 																		
2		Máy đào, Dung tích gầu yêu cầu: $\geq 1,25$ m ³ . Tài liệu kèm theo: <ul style="list-style-type: none"> - Hóa đơn mua bán máy hoặc đăng ký; - Đăng kiểm hoặc kiểm định còn hiệu lực; - Hợp đồng thuê máy (áp dụng trường hợp thuê máy và còn hiệu lực). 																	
2.1		Máy đào KOMATSU PC450LC-6KJ dung tích 2.2m ³	Anh	2000	2.2m ³ /gầu	2000	Đào, xúc đất, cát, đá và các loại vật	Nhật Bản	2573/15/15XM CD	Tổ 6 Tân Lập 3 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh	Sẵn sàng phục vụ thi công	Đi thuê							

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾											Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có												Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
			Loại thiết bị	Tên chủ sở hữu	Địa chỉ chủ sở hữu	Số điện thoại	Tên và chức danh	Số fax	Telex	Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án	Đạt	Không đạt	Đạt					
	và còn hiệu lực).								tổng, cấp phối đá dăm			International Road Engineer Việt Nam	sàng phục vụ khi có yêu cầu công việc.					
			Chủ sở hữu				Thỏa thuận											
			Máy rải	Công ty TNHH International Road Engineer Việt Nam	SN 62, Phố Văn Trì, Xã Văn Nội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0566 566 568												
5	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa, Công suất yêu	1	STT	Loại thiết bị	Tên nhà sản xuất	Đời máy(Mod el)	Công suất	Nă m sản xuất	Tính năng	Xuất xứ	Số đăng ký/dăng kiểm(nếu có)	Địa điểm hiện tại của thiết bị	Thông tin về tình hình huy động, sử	Nguồn thiết bị	x	-	X	-

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾										Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾		
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có											Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt			
																		Đạt	Không đạt
	cầu: ≥ 130 cv, Tài liệu kèm theo: - Hóa đơn mua bán máy hoặc đăng ký; - Đăng kiểm hoặc kiểm định còn hiệu lực; - Hợp đồng thuê máy (áp dụng trường hợp thuê máy và còn hiệu lực).																		
5			Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa, Công suất yêu cầu: ≥ 130 cv, Tài liệu kèm theo: - Hóa đơn mua bán máy hoặc đăng ký; - Đăng kiểm hoặc kiểm định còn hiệu lực; - Hợp đồng thuê máy (áp dụng trường hợp thuê máy và còn hiệu lực).																
5.1			Máy rải bê tông nhựa ≥ 130 CV	DEMAG	DF135C	131 Kw	2006	Rải bê tông nhựa	Đức			Kho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Châu	Luôn sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu	Đi thuê					

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾											Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾	
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có												Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt		
			công việc.																
			Chủ sở hữu							Thỏa thuận									
			Loại thiết bị	Tên chủ sở hữu	Địa chỉ chủ sở hữu	Số điện thoại	Tên và chức danh	Số fax	Telex	Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án									
			Máy rải bê tông nhựa ≥130 CV	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Châu	Thôn Phú Yên, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội	0984761021				HĐNT số 03/HĐNT/TCC-BC ngày 01/10/2025									
6	Máy phun nhựa đường, Công suất yêu cầu: ≥190cv, Tài liệu kèm theo:	1	STT	Loại thiết bị	Tên nhà sản xuất	Đời máy(Mod el)	Công suất	Năm sản xuất	Tính năng	Xuất xứ	Số đăng ký/đăng kiểm(nếu có)	Địa điểm hiện tại của thiết bị	Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại	Nguồn thiết bị	x	-	X	-	

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾										Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾	
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có											Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt		
																		Đạt
	<ul style="list-style-type: none"> - Hóa đơn mua bán máy hoặc đăng ký; - Đăng kiểm hoặc kiểm định còn hiệu lực; - Hợp đồng thuê máy (áp dụng trường hợp thuê máy và còn hiệu lực). 		6	Máy phun nhựa đường, Công suất yêu cầu: $\geq 190cv$, Tài liệu kèm theo: <ul style="list-style-type: none"> - Hóa đơn mua bán máy hoặc đăng ký; - Đăng kiểm hoặc kiểm định còn hiệu lực; - Hợp đồng thuê máy (áp dụng trường hợp thuê máy và còn hiệu lực). 														
			6.1	Xe tưới nhựa đường (Máy phun nhựa đường)	Foton	Thaco	Ollin700 C	2016	Tươi, phun nhựa đường	Việt Nam			Kho Công ty TNHH SXTM và TVVT Hoàng Anh	Luôn sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu công việc.	Đi thuê			
			Chủ sở hữu		Thỏa thuận													

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾											Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có												Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
	<ul style="list-style-type: none"> - Đăng kiểm hoặc kiểm định còn hiệu lực; - Hợp đồng thuê máy (áp dụng trường hợp thuê máy và còn hiệu lực). 		<ul style="list-style-type: none"> - Hóa đơn mua bán máy hoặc đăng ký; - Đăng kiểm hoặc kiểm định còn hiệu lực; - Hợp đồng thuê máy (áp dụng trường hợp thuê máy và còn hiệu lực). 															
7.1		Ô tô tự đồ ≥ 5 tấn	FORLAND	THACO	6,5 T	2021	Vận chuyển	Việt Nam			Kho Công ty TNHH Nam Dương QN	Luôn sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu công việc.	Đi thuê					
7.2		Ô tô tự đồ ≥ 5 tấn	CNHTC	ST750D	7,5 T	2025	Vận chuyển	Việt Nam			Kho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phong Vũ	Luôn sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu công việc.	Đi thuê					

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾										Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾		
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có											Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt			
			7.3	Ô tô tự động ≥ 5 tấn	CNHTC	ST750D	7,5 T	2025	Vận chuyển	Việt Nam		Kho Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Thành Giáp	Luôn sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu công việc.	Đi thuê					
			Chủ sở hữu				Thỏa thuận												
			Loại thiết bị	Tên chủ sở hữu	Địa chỉ chủ sở hữu	Số điện thoại	Tên và chức danh	Số fax	Telex	Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án									
			Ô tô tự động ≥ 5 tấn	Công ty TNHH Nam Dương QN	Số 5, Tổ 10, Khu 5, P. Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	0972155798				HĐNT số 03/HĐNT-2025 ngày 01/3/2025									

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾											Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾	
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có												Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt		
	ký; - Đăng kiểm hoặc kiểm định còn hiệu lực; - Hợp đồng thuê máy (áp dụng trường hợp thuê máy và còn hiệu lực).		kèm theo: - Hóa đơn mua bán máy hoặc đăng ký; - Đăng kiểm hoặc kiểm định còn hiệu lực; - Hợp đồng thuê máy (áp dụng trường hợp thuê máy và còn hiệu lực).																
8.1			Máy ủi	Komatsu	D65EX-12	139,7 kW	2013	San, ủi	Nhật Bản			Kho Công ty TNHH Thanh Thảo Quảng Ninh	Chất lượng sử dụng tốt, sẵn sàng huy động phục vụ thi công	Đi thuê					
Chủ sở hữu							Thỏa thuận												

ST T	E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾								Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾								
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có									Loại thiết bị	Tên chủ sở hữu	Địa chỉ chủ sở hữu	Số điện thoại		Tên và chức danh	Số fax	Telex	Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án	Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt
			Máy ủi	Công ty TNHH Thanh Thảo Quảng Ninh	Số 63 - Phố Trần Quốc Toàn - P. Quang Trung - TP. Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh	02033. 566 337					HĐNT số 12/HĐNT-2025 ngày 01/06/2025												
Kết luận													Đạt										

Báo cáo này được lập bởi Tổ chuyên gia:



Tổ Trưởng: Vũ Đình Thành



Tổ viên: Đinh Tuấn Duy

DÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt", "không đạt")

Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình**Dự án/dự toán mua sắm:** Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa.**Nhà thầu:** LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Kết luận	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾			Nhận xét của chuyên gia
				Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
1	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:						
1.1	Các loại vật liệu: Cát, đá...	<ul style="list-style-type: none"> - Có chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. - Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu chính mà nhà thầu dự kiến đưa vào sử dụng cho gói thầu này. - Có cam kết vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế. - Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. 	Đạt				Không có đủ cam kết vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế
		- Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không đạt	X			
2	Giải pháp kỹ thuật						
2.1	Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí công ra vào, rào chắn phạm vi công trường, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.	<ul style="list-style-type: none"> - Có bản vẽ tổ chức mặt bằng phù hợp hiện trạng - Có giải pháp tổ chức mặt bằng phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. - Nhà thầu có trình bày hiểu biết về hiện trạng thực tế công trình (địa điểm vị trí, công trình lân cận...) 	Đạt	X			
		<ul style="list-style-type: none"> - Không Có bản vẽ tổ chức mặt bằng phù hợp hiện trạng - Giải pháp tổ chức mặt bằng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng; - Nhà thầu không đáp ứng về am hiểu về hiện trạng thực tế công trình; 	Không đạt				
2.2	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình chính phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	<ul style="list-style-type: none"> - Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 	Đạt	X			
		<ul style="list-style-type: none"> - Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 	Không đạt				
3	Biện pháp tổ chức thi công						
3.1	Biện pháp thi công các hạng mục chính: Bố trí biện pháp thi công hợp lý, khoa học, mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục chính theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Bố trí biện pháp thi công hợp lý, khoa học. - Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công. - Có thuyết minh biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thi công, hiện trạng công trình. - Có bản vẽ biện pháp thi công chi tiết từng hạng mục kèm theo phù hợp với biện pháp thi công 	Đạt	X			
		<ul style="list-style-type: none"> - Không bố trí biện pháp thi công hợp lý, khoa học, hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công. - Không có thuyết minh biện pháp kỹ thuật, hoặc có thuyết minh biện pháp kỹ thuật nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, hiện trạng công trình xây dựng. - Không có bản vẽ biện pháp thi công chi tiết từng hạng mục kèm theo phù hợp với biện pháp thi công 	Không đạt				
4	Tiến độ thi công						

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Kết luận	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾			Nhận xét của chuyên gia
				Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
4.1	Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 180 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.	Đề xuất thời gian không vượt quá 180 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.	Đạt	X			
		Đề xuất về thời gian vượt quá 180 ngày.	Không đạt				
4.2	Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công c) Giữa cung cấp vật tư, vật liệu và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a), b) và c). Có đủ 3 biểu đồ cung cấp vật liệu, biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị phù hợp với tiến độ kèm theo.	Đạt				Không có đủ biểu đồ cung cấp vật liệu
		Đề xuất không đủ 3 nội dung a), b) và c). Không có đủ 3 biểu đồ cung cấp vật liệu, biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị hoặc biểu đồ cung cấp vật liệu, biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị nhưng không phù hợp với tiến độ.	Không đạt	X			
4.3	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.	Đạt				Không có đủ biểu đồ cung cấp vật liệu
		Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt	X			
5	Biện pháp bảo đảm chất lượng						
5.1	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công; đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục ẩn khuất; thi công trong điều kiện mưa bão.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt	X			
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt				
5.2	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt	X			
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Không đạt				
6	An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường						
6.1	An toàn lao động	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;	Đạt	X			
		Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;	Không đạt				
6.2	Phòng cháy chữa cháy	Có biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có sơ đồ giả định vị trí cháy, hướng thoát hiểm, hướng chữa cháy cho từng hạng mục thi công.	Đạt				Không có đủ sơ đồ giả định vị trí cháy, hướng thoát hiểm, hướng chữa cháy cho từng hạng mục thi công.
		Không có biện pháp phòng cháy chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Không có sơ đồ giả định vị trí cháy, hướng thoát hiểm, hướng chữa cháy cho từng hạng mục thi công.	Không đạt	X			
6.3	Vệ sinh môi trường	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt	X			
		Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý,	Không đạt				

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Kết luận	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾			Nhận xét của chuyên gia
				Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
		không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.					
7	Bảo hành và uy tín của nhà thầu						
7.1	Bảo hành	Có thuyết minh và đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.	Đạt	X			
		Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.	Không đạt				
7.2	Bảo trì	Có kế hoạch bảo trì công trình và cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì trong thời gian bảo hành công trình	Đạt	X			
		Không có kế hoạch bảo trì, không cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì trong thời gian bảo hành công trình	Không đạt				
7.3	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trong vòng 03 năm 2023, 2024, 2025	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. Nhà thầu chưa từng bị tổ chức nào xử phạt về hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu trong 3 năm (2023, 2024, 2025) trở lại đây.	Đạt	X			
		Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. Nhà thầu đã từng bị xử phạt về hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu trong 3 năm (2023, 2024, 2025) trở lại đây.	Không đạt				
KẾT LUẬN				KHÔNG ĐẠT			

Báo cáo này được lập bởi Tổ chuyên gia:



Tổ Trưởng: Vũ Đình Thành



Tổ viên: Đinh Tuấn Duy