

Số: 652/QĐ-VKS

Sơn La, ngày 29 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 19 (TV): Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-VKS ngày 21 tháng 10 năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-VKS ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-VKS ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-VKS ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;

Căn cứ Tờ trình số 311/TTr-TCG ngày 29 tháng 11 năm 2025 của Tổ Chuyên gia về đề nghị phê duyệt E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 29 tháng 11 năm 2025 của Công ty TNHH MYLANGCO;

Theo đề nghị của Tổ giúp việc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 19 (TV): Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với nội dung theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Tổ giúp việc, Tổ tư vấn quản lý dự án (*thuộc đơn vị tư vấn quản lý dự án*), Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ giúp việc, Giám đốc quản lý dự án, giám đốc đơn vị tư vấn đấu thầu và các cá nhân, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HSDA(06b).



Phùng Mạnh Hùng