

Số: 527/QĐ-TTr

Ninh Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Ninh Bình

### CHÁNH THANH TRA TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về việc lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2025 cho Thanh tra tỉnh để thực hiện Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTr ngày 04/12/2025 của Thanh tra tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Ninh Bình do Công ty TNHH MTV Sunshine Land lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 05.12/BCTĐ-HT ngày 05/12/2025 của Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thành về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Tờ trình số 04.12/TTr-SSL ngày 04/12/2025 của Công ty TNHH MTV Sunshine Land về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Ninh Bình.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Ninh Bình (*Nội dung theo phụ lục đính kèm*).

**Điều 2.** Giao Văn phòng Thanh tra tỉnh, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tuấn Anh (*Đơn vị tư vấn quản lý dự án*) Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT, Tư vấn Thẩm định HSMT, kết quả LCNT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng Thanh tra tỉnh, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tuấn Anh (*Đơn vị tư vấn quản lý dự án*), các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

**CHÁNH THANH TRA**

**Lê Văn Cường**

## **Phụ lục nội dung E-HSMT**

### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu:**

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

### **Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:**

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

### **Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng:**

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII: Biểu mẫu Hợp đồng.

Nội dung chi tiết của các phần thống nhất theo E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Ninh Bình do Công ty TNHH MTV Sunshine Land lập.