

Số: 1269/QĐ-BQL

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Dự án: Cải tạo sửa chữa hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Khánh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng và Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BQL ngày 03 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thẩm định trực thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo sửa chữa hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Khánh;

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2025 của

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Cải tạo sửa chữa hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hoà Khánh;

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-BQL ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung lần 2 Dự án: Cải tạo sửa chữa hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hoà Khánh;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-BQL ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Cải tạo sửa chữa hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hoà Khánh;

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-BQL ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình Dự án: Cải tạo sửa chữa hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hoà Khánh;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-BQL ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng công trình Dự án Cải tạo sửa chữa hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hoà Khánh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 901/BCTĐ-TĐ ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Phòng Thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Dự án Cải tạo sửa chữa hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hoà Khánh.

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện các

bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Phó Giám đốc phụ trách dự án; Trưởng các Phòng: Thẩm định, Tài chính - Kế hoạch, Điều hành - Giám sát và Tổ chức - Hành chính thuộc Ban Quản lý dự án và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND TP ĐN (đề b/c);
- Các sở: XD; TC (đề b/c);
- Lưu: VT, TĐ (Tâm, Châu).



GIÁM ĐỐC

Lê Thành Hưng

hungbn2-07/12/2025 10:57:30-hungbn2-hungbn2-hungbn2