

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu Thi công xây dựng Thuộc Dự án: Sửa chữa các vị trí đường tràn Km387+512, Km443+900, Km449+650, Km451+750, Km459+750 để đảm bảo an toàn giao thông; Sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT đoạn Km400+00 - Km475+200, QL.6, tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 3

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ I
- Đánh giá E_HSDT: Ban Quản lý dự án 3
- Tên dự án: Sửa chữa các vị trí đường tràn Km387+512, Km443+900, Km449+650, Km451+750, Km459+750 để đảm bảo an toàn giao thông; Sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT đoạn Km400+00 - Km475+200, QL.6, tỉnh Điện Biên
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng
- Số KHLCNT: Quyết định số 1109/QĐ-KQLĐBI ngày 14/11/2025 của Khu QLĐBI về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và số PL2500305335 đăng tải ngày 22/11/2025;
- Số E-TBMT: Quyết định số 1298/QĐ-KQLĐBI ngày 12/12/2025 phê duyệt E-HSMT của gói thầu và IB2500581263 - 00 thời điểm đăng tải 15/12/2025;
- Giá gói thầu: 16.020,363 triệu đồng (gồm thuế GTGT 08% và 2,72% chi phí dự phòng)¹;
- Dự toán gói thầu duyệt đăng tải sau KHLCNT: 16.039.586.000 đồng (gồm thuế GTGT 08% và 4,39% chi phí dự phòng)²;
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025

¹ Giá gói thầu tại Quyết định số 1109/QĐ-KQLĐBI ngày 14/11/2025;

² Dự toán gói thầu tại Quyết định số 1162/QĐ-KQLĐBI ngày 24/11/2025;

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: *Một giai đoạn một túi hồ sơ*
- Loại hợp đồng: *Đơn giá cố định*
- Thời gian thực hiện gói thầu: *150 ngày*
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): *Không áp dụng*
- Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này.

Căn cứ các Quyết định: số 1579/QĐ-CĐBVN ngày 04/11/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) về việc phê duyệt dự án; số 1109/QĐ-KQLĐBI ngày 14/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ I (QLĐBI) phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 1162/QĐ-KQLĐBI ngày 24/11/2025 của Khu QLĐBI về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng; số 1298/QĐ-KQLĐBI ngày 12/12/2025 của Khu QLDB I phê duyệt E-HSMT thuộc dự án Sửa chữa các vị trí đường tràn Km387+512, Km443+900, Km449+650, Km451+750, Km459+750 để đảm bảo an toàn giao thông; Sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT đoạn Km400+00 - Km475+200, QL.6, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-KQLĐBI ngày 26/11/2025 của Khu QLĐBI về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu Thi công xây dựng; Hợp đồng số: QL6Km387 XL/BT2026/HDTV giữa Khu QLĐBI và Ban Quản lý dự án 3 thực hiện Gói thầu Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa các vị trí đường tràn Km387+512, Km443+900, Km449+650, Km451+750, Km459+750 để đảm bảo an toàn giao thông; Sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT đoạn Km400+00 - Km475+200, QL.6, tỉnh Điện Biên

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BQLDA3 ngày 05/12/2025 của Ban Quản lý dự án 3 về việc thành lập Tổ chuyên gia lập HSMT, đánh giá E-HSĐT (xây lắp, tư vấn) giai đoạn thực hiện các công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026 sử dụng nguồn vốn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN) do Khu QLĐBI làm Chủ đầu tư giao Ban QLDA3 làm Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT các gói thầu.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Ban Quản lý dự án 3 thành lập theo Quyết định số 257/QĐ-BQLDA3 ngày 05/12/2025 để thực hiện đánh giá E-HSĐT Thi công xây dựng Thuộc Dự án: Sửa chữa các vị trí đường tràn Km387+512, Km443+900, Km449+650, Km451+750, Km459+750 để đảm bảo an toàn giao thông; Sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT đoạn Km400+00 - Km475+200, QL.6, tỉnh Điện Biên;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

TT	Họ và tên	vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
I	Tổ chuyên gia		
1	Ông Nguyễn Bình Giang Kỹ sư xây dựng cầu đường CCNVCMVĐT: số NT01.04.0633	Tổ trưởng	- Chủ trì công tác LCNT; phân công TCG - Phụ trách công tác đánh giá E-HSDT; - Thực hiện đánh giá về kỹ thuật; - Kiểm tra, xem xét các nội dung hệ thống tự động đánh giá và nội dung đánh giá của thành viên đánh giá; - Rà soát tổng hợp báo cáo đánh giá E-HSDT; đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có); - Đính kèm bản scan báo cáo đánh giá E-HSDT (có chữ ký của các thành viên tổ chuyên gia tham gia đánh giá) lên Hệ thống.
2	Ông Phạm Quyền Minh Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố CCHĐĐT: số C01.08.2168	Thành viên	- Kiểm tra, xem xét các nội dung hệ thống tự động đánh giá; - Đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT; - Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật; kỹ thuật Tham gia tổng hợp báo cáo đánh giá E-HSDT; tham gia đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có).
3	Bà Đỗ Thị Thu Phương Cử nhân KT, thạc sỹ QLXD CCHĐĐT: số C01.26.15135	Thành viên	- Kiểm tra, xem xét các nội dung hệ thống tự động đánh giá; - Đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT; - Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật Tham gia tổng hợp báo cáo đánh giá E-HSDT; tham gia đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có).

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Theo nội dung Biên bản họp tổ chuyên gia ngày 05/12/2025, điều chỉnh ngày 08/01/2026 về phân công Tổ chuyên gia để thực hiện lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu thi công xây dựng, gói thầu tư vấn công trình thuộc Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2026 do Khu Quản lý đường bộ I làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 3 làm tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT:

- Tất cả các thành viên trong tổ chuyên gia, cùng ký bản cam kết khi thực hiện công việc của Tổ chuyên gia theo Phụ lục 6 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025.

- Tất cả các thành viên trong tổ chuyên gia phải thực hiện trách nhiệm theo đúng: Điều 16- Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, Điều 19 - Tổ chuyên gia, tổ thẩm định (Luật đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Luật đấu thầu 2023; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi Luật đấu thầu 2025; Nghị định

số 214/2025/NĐ-CP; Thông tư số 79/2025/TT-BTC và sửa đổi bổ sung (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

- Các thành viên tổ chuyên gia được phân công nhiệm vụ đánh giá E-HSDT phù hợp với năng lực chuyên môn, theo Phụ lục của Biên bản họp tổ chuyên gia ngày 05/12/2025, điều chỉnh ngày 08/01/2026;

- Việc đánh giá E-HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT và các yêu cầu khác trong E-HSMT, căn cứ vào E-HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có); tuân thủ các quy định của Luật đấu thầu số 90/2025/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Làm rõ E-HSDT nếu có thực hiện tuân theo CDNT23 của E-HSMT. Đánh giá E-HSDT tuân theo đúng các quy định của E-HSMT và không chỉ giới hạn ở các điểm quan trọng sau: 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28... của E-HSMT phát hành.

- Từng thành viên thực hiện đánh giá độc lập và được tổng hợp thống nhất trong báo cáo đánh giá trường hợp có sự đánh giá khác biệt so với thành viên còn lại, sẽ tổ chức họp toàn thể tổ chuyên gia để các thành viên trao đổi, phân tích những điểm khác biệt và đi đến thống nhất, các thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình. Thành viên đánh giá trực tiếp cùng ký các biểu đánh giá chi tiết, các thành viên khác rà soát báo cáo đánh giá và cùng ký báo cáo tổng hợp.

- Từng thành viên trong tổ chuyên gia phải bảo mật các tài liệu E-HSDT, các nội dung đánh giá trong quá trình đánh giá, lựa chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

- Báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia tuân theo Mẫu báo cáo đánh giá Thông tư số 79/2025/TT-BTCT và Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống.

- Tổ trưởng tổ chuyên gia: rà soát xem xét báo cáo đánh giá E-HSDT; đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện đánh giá đảm bảo hoàn thành thời hạn đánh giá E-HSDT theo quy định; tùy từng trường hợp tổ trưởng sẽ tham gia trực tiếp công tác đánh giá E-HSDT cùng với các thành viên đánh giá trong tổ; sau khi đánh giá E-HSDT tổ trưởng tổ chuyên gia đính kèm bản scan báo cáo đánh giá E-HSDT (có chữ ký của thành viên trong tổ chuyên gia) lên hệ thống; Tổ trưởng tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa bản báo cáo đánh giá E-HSDT scan đính kèm trên Hệ thống và bản báo cáo đánh giá E-HSDT bằng giấy có chữ ký của các thành viên trong tổ chuyên gia;

- Thành viên tổ chuyên gia tập trung đánh giá E-HSDT (gồm cả thời gian làm thêm giờ vào các ngày nghỉ) để hoàn thành báo cáo đánh giá E-HSDT đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc và tuân thủ thời gian tổ chức LCNT được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT cho gói thầu.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Gói thầu xây lắp được đăng tải KHLCNT từ ngày 22/11/2025, phát hành E-

HSMT ngày 15/12/2025, đóng thầu ngày 25/12/2025, thời gian chuẩn bị E-HSDT 10 ngày.

Thời điểm đóng thầu/mở thầu theo E-TBMT số IB2500581263-00: 09h00' ngày 25/12/2025. Đến thời điểm đóng thầu 09h00' ngày 25/12/2025 có 03 nhà thầu tham dự. Chủ đầu tư mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ngày 25/12/2025, TCG tiếp nhận E-HSDT của nhà thầu từ chủ đầu tư

Thông tin Biên bản mở thầu ngày 25/12/2025, 09:17'.

Số TBMT	IB2500581263
Tên gói thầu	Thi công xây dựng
Tên Chủ đầu tư	Khu Quản lý đường bộ I
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Thời điểm hoàn thành mở thầu	25/12/2025 09:17'
Số lượng nhà thầu tham dự	3

Thông tin nhà thầu:

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226	16.039.586.000	15.983.846.176,7327	-	15.983.846.176,7327
2	Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng Tỉnh Điện Biên	16.039.586.000	15.992.020.377,5998	-	15.992.020.377,5998
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIỀN TỈNH ĐIỆN BIÊN	16.039.586.000	16.006.954.178,4823	-	16.006.954.178,4823

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
-----	--------------	---------------------------

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226	Không đạt
2	Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng Tỉnh Điện Biên	Đạt
3	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIẾN TỈNH ĐIỆN BIÊN	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSMT không hợp lệ: *(Phần này thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu được đánh giá không đạt, kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSMT):*

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226: Thực hiện Khoản E-CDNT 29.3 của E_HSMT có quy định về ưu đãi: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội: “Gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp sử dụng ngân sách nhà nước có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó ưu tiên doanh nghiệp do thanh niên, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật làm chủ, doanh nghiệp ở miền núi, biên giới, hải đảo”

Trên cơ sở thông tin, tài liệu làm rõ của nhà thầu đính kèm trên hệ thống cho thấy nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về cấp doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện Văn bản số 53/QLĐT-CS ngày 09/01/2026 của Cục Quản lý đấu thầu liên quan đến việc thực hiện Điều 11 của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 có hướng dẫn: “tại Mục 29.3 khi lập E-HSMT chủ đầu tư phải tuân thủ quy định nêu trên và nhà thầu khi tham dự thầu phải đáp ứng quy định này”. Do đó nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về cấp doanh nghiệp, trong trường hợp này sau xem xét, TCG thống nhất đánh giá nhà thầu Không đạt về tính hợp lệ của E-HSMT; ngoài ra qua kiểm tra đánh giá bổ sung, TCG nhận thấy E-HSMT không đáp ứng Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

- Đối với Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng Tỉnh Điện Biên, CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIẾN TỈNH ĐIỆN BIÊN đến hết thời điểm làm rõ không có văn bản trả lời trên hệ thống. Thông tin về doanh thu và tổng nguồn vốn đáp ứng cấp doanh nghiệp vừa, chưa có thông tin về số lao động. Tổ chuyên gia đánh giá đáp ứng về tư cách hợp lệ và đề nghị nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh về cấp doanh nghiệp nếu được mời vào đối chiếu.

* Tham chiếu đến văn bản số 53/QLĐT-CS ngày 09/01/2026 của Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Tài chính về việc lập E_HSMT trả lời nội dung về cấp doanh nghiệp: “Trường hợp Nghị quyết của Quốc hội có quy định về ưu đãi khác thì khi lập E-HSMT chủ đầu tư phải quy định tại Mục 29.3 nêu trên và nhà thầu khi tham dự thầu phải đáp ứng các quy định này”

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSMT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSMT của

Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSĐT của nhà thầu:

Tổ chuyên gia có đề nghị Chủ đầu tư Khu QLDBI, Ban QLDA3 thực hiện làm rõ đối với 03 nhà thầu về cấp doanh nghiệp. Chủ đầu tư có văn bản số 72/KQLDBI-KHTC ngày 16/01/2026 gửi làm rõ với 03 nhà thầu (phụ lục làm rõ gửi riêng).

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226: có văn bản trả lời làm rõ số 97/2026/CTY226 ngày 20/01/2026 và các tài liệu kèm theo trên hệ thống.

- Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng Tỉnh Điện Biên, CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIẾN TỈNH ĐIỆN BIÊN đến hết thời điểm làm rõ không có văn bản trả lời trên hệ thống.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226	Không đánh giá
2	Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng Tỉnh Điện Biên	Không đạt
3	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIẾN TỈNH ĐIỆN BIÊN	Không đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. Phần này thuyết minh chi tiết về việc không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSĐT, thay thế nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu (nếu có):

- Đối với Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng Tỉnh Điện Biên, CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIẾN TỈNH ĐIỆN BIÊN:

Chủ đầu tư có yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSĐT theo quy định về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự (bao gồm việc cho phép nhà thầu bổ sung hợp đồng khác trong thời hạn quy định), tuy nhiên đến hết thời điểm trả lời làm rõ và đến thời điểm TCG trình chủ đầu tư kết quả đánh giá E-HSĐT, nhà thầu không có văn bản trả lời làm rõ trên hệ thống. TCG thực hiện đánh giá trên cơ sở E-HSĐT nộp, kết quả Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự do đó Không đạt về năng lực và kinh nghiệm; ngoài ra qua kiểm tra đánh giá bổ sung, TCG nhận thấy E-HSĐT cũng không đáp ứng Mục 3 tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Không đáp ứng tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm tương ứng tại mục 1,

mục 5 chương III của E_HSMT.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có):

Tổ chuyên gia có đề nghị Chủ đầu tư Khu QLĐBI, Ban QLDA3 thực hiện làm rõ đối với 03 nhà thầu về cấp doanh nghiệp. Chủ đầu tư có văn bản số 72/KQLĐBI-KHTC ngày 16/01/2026 gửi làm rõ với 02 nhà thầu (phụ lục làm rõ gửi riêng): Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng Tỉnh Điện Biên, CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIỀN TỈNH ĐIỆN BIÊN về Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự. Đến hết thời điểm làm rõ các nhà thầu không có văn bản trả lời trên hệ thống.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226	Không đánh giá	Tổ chuyên gia xem xét bổ sung
2	Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng Tỉnh Điện Biên	Không đánh giá	
3	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIỀN TỈNH ĐIỆN BIÊN	Không đánh giá	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có). *Thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSDT:*

Các nhà thầu dự thầu không được xem xét, đánh giá về mặt kỹ thuật do không đạt ở các nội dung khác về hợp lệ, năng lực kinh nghiệm. Tổ chuyên gia vẫn thực hiện xem xét, đánh giá bổ sung về kỹ thuật đối với các nhà thầu.

- Đối với CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226: Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật do: Không trình bày giải pháp về phương án đề xuất bãi đổ thải theo quy định tại Chương III, Chương V của E_HSMT. Từ đó không đáp ứng tiêu chí tương ứng: mục 5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

- Đối với Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng Tỉnh Điện Biên: Giải pháp thi công hạng mục móng – mặt đường chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của dự án (cấp phối đá dăm, đá dăm nước, láng nhựa mặt đường 1 lớp TC 1,8kg/m², thảm mặt BTN ..); Không trình bày giải pháp về phương án đề xuất bãi đổ thải theo quy định tại Chương III, Chương V của E_HSMT. Từ đó không đáp ứng tiêu chí tương ứng tại mục 1, mục 5 chương III của E_HSMT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIỀN TỈNH ĐIỆN BIÊN: Giải pháp thi công hạng mục móng – mặt đường chưa phù hợp với yêu

cầu kỹ thuật của dự án (cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm, lớp trên tiên hành thi công đá dăm nước dày 15cm, láng nhựa mặt đường 1 lớp TC 1,8kg/m², thảm mặt BTN C16 h=5cm); Không trình bày giải pháp về phương án đề xuất bãi đổ thải theo quy định tại Chương III, Chương V của E_HSMT. Từ đó không đáp ứng tiêu chí tương ứng tại mục 1, mục 5 chương III của E_HSMT.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có): Không có*

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. *Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có): Không có*

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07B):

Bảng số 06

Stt	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226	Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng Tỉnh Điện Biên	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIẾN TỈNH ĐIỆN BIÊN
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
5	$\Delta U\text{Đ}$ (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
	Phương pháp giá thấp nhất	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá

6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
---	--	----------------	----------------	----------------

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226	Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng Tỉnh Điện Biên	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIẾN TỈNH ĐIỆN BIÊN
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá	Không đạt	Không đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
Phương pháp giá thấp nhất				
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
5	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) và không bao gồm dự phòng	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
6	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng		

Ghi chú:*

- Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian đối với gói thầu phi tư vấn, chi phí dự phòng không dùng để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

- Đối với chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường, giá dự thầu tại Mục 1 và giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá tại Mục 4 là

giá chào cuối cùng (bao gồm cả thuế, phí, lệ phí, nếu có) không bao gồm chi phí dự phòng sau thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến.

- Đối với gói thầu hàng hóa, hỗn hợp yêu cầu nhà thầu chào không tách thuế, việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). Đối với gói thầu yêu cầu nhà thầu chào tách thuế thì không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có).

- Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần Chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm Chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT.

- Trường hợp E-HSDT của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau thì thực hiện xếp hạng theo quy định tại khoản 18 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

- Trường hợp chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, không cần xác định ưu đãi, giá đánh giá, xếp hạng nhà thầu.

- Đối với việc mua sắm hàng hóa, trường hợp các nhà thầu chào hàng hóa có cùng ký mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, năm sản xuất, xuất xứ Việt Nam nhưng có nhà thầu kê khai, có nhà thầu không kê khai hàng hóa này thuộc đối tượng ưu đãi thì tổ chuyên gia cho các nhà thầu không kê khai ưu đãi được làm rõ để có cơ sở đánh giá ưu đãi đối với các hàng hóa này.

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC

Không thực hiện đánh giá chi tiết do tất cả các nhà thầu đều không đạt, không đưa vào xếp hạng.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 25/12/2025 đến ngày 22/01/2026.

(Sửa đổi ngày 02/2/2026)

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm lập báo cáo đánh giá.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không.

Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống, bao gồm cả trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có).

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: [Tổ chuyên gia nêu danh sách và thứ tự xếp hạng nhà thầu].

Gói thầu không có nhà thầu vượt qua tất cả các bước đánh giá đến bước xếp hạng nhà thầu. Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư thực hiện hủy thầu và mời thầu lại.

2. *Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý:*

Gói thầu xây lắp được phát hành E-HSMT ngày 15/12/2025; đóng thầu ngày 25/12/2025, thời gian chuẩn bị E-HSDT 10 ngày, thời điểm đóng thầu có 03 HSDT nộp, Chủ đầu tư mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ngày 25/12/2025, TCG tiếp nhận E-HSDT của nhà thầu từ chủ đầu tư.

Quá trình đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia có kiến nghị Ban QLDA3 đề nghị chủ đầu tư thực hiện làm rõ E-HSDT trên hệ thống, việc đánh giá căn cứ theo các nội dung làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư, nội dung trả làm rõ E-HSDT của nhà thầu trên hệ thống mà TCG tiếp nhận từ chủ đầu tư.

3. *Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý:* Không có.

4. *Đối chiếu tài liệu:*

Không thực hiện do không có nhà thầu nào vượt qua tất cả các bước đánh giá.

5. *Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất:* Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này thực hiện hủy thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG CÓ

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

1. Ông Nguyễn Bình Giang, tổ trưởng
2. Ông Phạm Quyền Minh, thành viên
3. Bà Đỗ Thị Thu Phương, thành viên

.....




PHẦN II:
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

STT	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)
I	Đánh giá E-HSDT	
1	Thông báo mời thầu	<i>IB2500581263 - 00 thời điểm đăng tải 15/12/2025</i>
2	Văn bản xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng	Không
3	Biên bản mở thầu	Đính kèm
4	Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT, làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không có
5	Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT, làm rõ E-HSDT (nếu có)	- văn bản làm rõ số 72/KQLĐBI-KHTC ngày 16/01/2026 gửi 03 nhà thầu. - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226: văn bản trả lời làm rõ số 97/2026/CTY226 ngày 20/01/2026 - Hai (02 nhà thầu còn lại): Không trả lời
6	Biên bản tiếp nhận tài liệu đối chiếu; Kết quả đối chiếu tài liệu	Chủ đầu tư thực hiện
7	Tài liệu đối chiếu nhà thầu cung cấp	Đính kèm
8	E-HSDT	Đính kèm
9	E-HSMT (in từ hệ thống)	Đính kèm
II	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
14	Quyết định thành lập tổ chuyên gia	Quyết định số 257/QĐ-BQLDA3 ngày 05/12/2025 của Ban Quản lý dự án 3
15	Quy chế làm việc của tổ chuyên gia (nếu có)	Đính kèm
16	Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên gia	Đính kèm
17	Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (bản chụp)	Đính kèm