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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 
1.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Xây dựng hạ tầng, bãi đỗ xe, cây xanh và kè hồ. 
1.2. Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thư Lâm 
1.3. Địa điểm xây dựng: xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội. 
1.4. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật; cấp IV. 
1.5. Quy mô xây dựng:  

Tổng diện tích khu đất nghiên cứu khoảng 2,8ha, bao gồm các hạng mục: San 
nền, đường giao thông, cây xanh, tổ chức giao thông, hệ thống thoát nước, kè hồ 
hiện trạng… 

* Giải pháp thiết kế: 
a) San nền: 
- Cao độ san nền phù hợp với cao độ khống chế, đảm bảo khớp nối cao độ kỹ 

thuật chung khu vực. 
- Độ dốc san nền trong các lô > 0,4% để đảm bảo thoát nước tự chảy. 
b) Kè hồ: 
Trong phạm vi dự án, thiết kế hồ 1 và hồ 2 với tổng diện tích mặt nuớc hồ 

trong đó: 
- Hồ số 1 có diện tích là: 3.421,09 m; Hồ số 2 có diện tích là: 11.550,72 m2; 

Cao độ đáy hồ sau nạo vét: 6,00m; Kè chắn sử dụng thiết kế định hình; Thiết kế gia 
cố mái hồ bằng hệ thống kè chân khay, có cao độ đỉnh 10,0 m. 

- Mái kè thiết kế có độ dốc theo tỉ lệ l/l có kết cẩu: Tấm lát mái BTCT 
64x64x10cm M200 có lỗ trồng cỏ; Đá dăm đệm 1x2 cm, dày 10cm; Vải địa kỹ 
thuật; Cát hạt thô đầm chặt, dày 10cm; Đất sét đầm chặt K90 dày 50cm 

- Chân kè là tường đá hộc có chiều cao 1,50m có kết cấu: Giằng kè: BTCT 
M200; Thân kè: Đá hộc xây M100; 

- Móng kè: Gia cố bằng cọc tre D8, với mật độ 20 cọc/m2 
- Kết cấu lát hè: Gạch bê tông M300 đá 1x2 vân đá KT 40x40x3cm; 2cm Vữa 

xi măng M100; 8cm BTXM đá 2x4 M150; 1 lớp giấy dầu; Nền đầm chặt K90. 
- Kết cấu bó vỉa, đan rãnh: Bó vỉa BTXM M300 loại 10x15cm; Kết cấu viên 

vỉa: Sử dựng vỉa BTXM cấp B22.5(M300); Móng vỉa có đan bằng BTXM M150 đá 
2x4.  

c) Bãi đỗ xe: 
Bãi đỗ xe tĩnh, với diện tích 1650m2; Thiết kế bằng kết cấu bê tông nhựa cấp 

cao A1, đảm bảo Mô đun đàn hồi Eyc>=120Mpa. Cụ thể: Bê tông nhựa chặt 12,5 
dày 4cm; Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 kg/m2; Bê tông nhựa chặt 19 dày 6cm; 
Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0 kg/m2; cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm; cấp 
phối đá dăm loại 2 dày 25cm; Vải địa kỹ thuật không dệt T=12kn/m; Cát đắp nền 
lu lèn chặt K ≥95 dày 50cm; Nền lu lèn chặt K ≥0,90. 

d) Cây xanh: 
Không gian Xanh, sân vườn đường dạo bám theo không gian mặt hồ được kè 

lại theo hiện trạng, khu vườn hoa đường dạo được thiết kế mềm mại quanh mặt hồ. 
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Trong các lô đất cây xanh trồng cây với khoảng cách ≥ 6m. Cây xanh trồng ở dọc 
đường cách mép bó vỉa khoảng (3-5)m. 

e) Thoát nước mưa: 
-Dọc tuyến đường ở phía Đông bố trí cống tròn thoát nước B600 đón nước 

hướng đường tàu. 
Xây dựng rãnh B400 chảy xuống hồ để chờ đấu nối cho tuyến rãnh thoát nước 

B400 dọc đường 10m ờ phía Nam, phía Bắc hoàn trả thu nước mưa dân cư hiện 
hữu. 

Nối thông hồ 1 và hồ 2 bằng cống hộp D800 
Trong các ngày bình thường duy trì mực nước trong hồ để tạo cảnh quan với 

cao độ mặt nước khoảng 9,0m. 
1.6. Thời hạn hoàn thành: 540 ngày. 
1.7. Giá gói thầu:  
Khối lượng và Dự toán (Giá) gói thầu đang được lập tương ứng mức thuế VAT 

là 10%. Để có căn cứ đưa về một mặt bằng đánh giá về tài chính, nhà thầu phải lập 
giá dự thầu chào cụ thể mức thuế VAT. Tại thời điểm thực hiện hợp đồng, hai bên 
sẽ xác định giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành tương ứng với mức thuế VAT 
tại thời điểm nghiệm thu, thanh toán. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
Thời gian thi công tính theo ngày dương lịch (kể cả ngày làm việc và các ngày 

nghỉ lễ).  Nhà thầu tự xây dựng tiến độ cho mình bao gồm: Tổng tiến độ thi công cả 
công trình, tiến độ thi công từng hạng mục công trình phù hợp với yêu cầu thiết kế 
và yêu cầu chủ đầu tư, phù hợp với định mức hao phí về nhân công, máy móc thiết 
bị và đảm bảo quy định pháp luật về lao động.   

Thời gian thi công tính từ ngày khởi công theo yêu cầu của chủ đầu tư cho đến 
ngày hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (ghi rõ tổng số ngày thi 
công). Tài liệu và tiến độ thực hiện hợp đồng bao gồm: biểu tiến độ thi công, tiến 
độ thi công chi tiết, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công;   

Biện pháp bảo đảm tiến độ: phải chi tiết, cụ thể, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, 
biện pháp kỹ thuật thi công đề xuất thực hiện gói thầu. 

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên 
bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần 
thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ 
chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi 
trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và 
các yêu cầu khác (nếu có). 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công 
Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu 

cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công, cần thiết tuân theo các điều kiện 
về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, 
các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành như sau: 
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STT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu 
chuẩn 

1 Tổ chức thi công TCVN 4055: 2012 

2 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết 
kế thi công - Thi công và nghiệm thu. 

TCVN 4252: 2012 

3 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - 
Yêu cầu chung  

TCVN 9398: 2012 

4 Công tác thi công đất  

 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447: 2012 

 Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của 
đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm 

22 TCN 332: 2006 

 Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí 
nghiệm 

22 TCN 333: 2006 

 Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất 
và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện 
trường 

TCVN 8821: 2011 

5 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép  

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-
Quy phạm thi công và nghiệm thu  TCVN 4453: 1995 

 Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và 
nghiệm thu  

TCVN 9341: 2012 

 Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép. Qui phạm 
thi công và nghiệm thu. 

TCVN 9115: 2019 

 Thép cốt bê tông TCVN 1651: 2018 

 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt 
thép. Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và lắp đặt 
nghiệm thu. 

TCVN 9391: 2012 

 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. TCVN 8828: 2011 

6 Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép. Thi công và 
nghiệm thu. 

TCVN 9115: 2019 

7 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314:2022 

8 Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506: 2012 

9 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp 
xác định chỉ tiêu cơ lý 

TCVN 7572: 2006 

10 Xi măng  
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 Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682: 2020 

 Xi măng xây trát TCVN 9202: 2012 

11 Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa   

 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật  TCVN 7570: 2006 

12 Bê tông thương phẩm  

 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản 
đánh giá chất lượng và nghiệm thu 

TCVN 9340: 2012 

 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828: 2011 

13 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9361: 2012 

 Nền đường ô tô -  Thi công và nghiệm thu  TCVN 9436: 2012 

14 Kết cấu gạch đá - Thi công và nghiệm thu TCVN 4085: 2011 

15 Gạch bê tông tự chèn TCVN 6476: 2016 

16 Gạch bê tông cốt liệu TCVN 6477: 2016 

17 Mặt đường bê tông nhựa  

 Bitum -  Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7493: 2005; 
9065:2012 

 Nhựa đường lỏng - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8818-1: 2011 

 Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi 
công và nghiệm thu 

TCVN 8819: 2011; 
13567: 2024 

18 Móng cấp phối đá dăm  

 Lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường 
ôtô – Vật liệu thi công và nghiệm thu  

TCVN 8859: 2023 

19 Thoát nước  

 Ống bê tông cốt thép thoát nước TCVN 9113: 2012 

 Gối cống bê tông đúc sẵn TCVN 10799: 2015 

20 Sơn  

 Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ TCVN 7887: 2018 

 Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ 
dung môi – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp 
thử 

TCVN 8787:2011 

 Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu đường phản 
quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, phương 
pháp thử, thi công và nghiệm thu 

TCVN 8791: 2011 
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21 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công 
và nghiệm thu 

TCVN 9377: 2012 

22 Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn TCVN 10797: 2015 

23 

Hướng dẫn một số nội dung trong quá trình 
triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về báo hiệu đường bộ QCVN 
41:2024/BGTVT. 

QCVN 41: 
2024/BGTVT 

24 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đô thị 

QCVN 07: 2023/BXD 

25 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng QCVN 18:2021/BXD 

Và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành khác. 
Các yêu cầu về tổ chức quản lý chất lượng thi công, giám sát và nghiệm 

thu: 

STT Loại công tác 
Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 
Ghi chú 

1 Tổ chức thi công TCVN 4055-2012  

2 
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây 
dựng và thiết kế tổ chức thi công 

TCVN 4252-2012  

3 
Quản lý chất lượng xây lắp công 
trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 5637:1991  

4 
Đánh giá chất lượng công tác xây 
lắp – Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 5638:1991  

5 
Nghiệm thu chất lượng thi công 
công trình xây dựng 

TCXDVN 371:2006  

Và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành khác. 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 
2.1. Yêu cầu chung. 
- Phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm nhà nước và các tiêu chuẩn xây 

dựng Việt Nam do Bộ xây dựng ban hành và các chỉ định kỹ thuật trong hồ sơ thiết 
kế của công trình. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định các 
kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.  

- Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề theo 
đúng chỉ định trong hồ sơ thiết kế của công trình. 

- Trong quá trình thi công nhà thầu cần báo cáo với CĐT, đơn vị TVGS và đơn 
vị TVTK biết để giải quyết các vấn đề chưa rõ ràng trong hồ sơ thiết kế của công 
trình. 
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- Trong quá trình thi công nhà thầu chỉ được tiến hành thi công những thay đổi 
về thiết kế và nhưng công việc phát sinh ngoài thiết kế khi được sự đồng ý chấp 
thuận của CĐT, TVGS và đơn vị TVTK công trình. Nhà thầu phải ghi chép, vẽ chi 
tiết và lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng và lập hồ sơ hoàn công công trình. 

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải có nhật ký công trình. Trong nhật ký 
công trình phải ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong quá trình thi công đối với từng 
công việc. 

- Trước và sau khi kết thúc thi công từng công đoạn của một loại công việc 
phải có biên bản nghiệm thu. 

- Sau khi kết thúc thi công công trình, Nhà thầu phải tiến hành lập hồ sơ hoàn 
công công trình theo đúng quy định và trình: CĐT, TVTK, TVGS kiểm tra và ký 
xác nhận hồ sơ hoàn công của công trình. 

2.2. Mục tiêu đề ra đối với công tác lập biện pháp thi công: 
Lập biện pháp tổ chức thi công công trình hợp lý và khoa học phải đạt được 

các yêu cầu sau: 
- Thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đúng yêu cầu kỹ thuật, tuân 

thủ theo quy trình quy phạm hiện hành và những chỉ tiêu kỹ thuật trong thiết kế thi 
công, điều kiện kỹ thuật của hồ sơ dự án đề ra. Đảm bảo cho công tác vận hành an 
toàn liên tục và lâu dài. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động đối với người và thiết bị, phương 
tiện thi công. Đặc biệt coi trọng công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh 
môi trường. Trong khu vực công trường, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, đoàn 
kết với chính quyền và nhân dân địa phương. 

2.3. Các yêu cầu chủ yếu của biện pháp thi công. 
- Xây dựng trên sơ đồ tổ chức bố trí trên công trường hợp lý, phù hợp với điều 

kiện công nghệ thi công và điều kiện tự nhiên rút ngắn được thời gian chuẩn bị và 
kết thúc công trình. 

- Xây dựng phương án tổ chức cung ứng tập kết vật tư thiết bị nhằm đáp ứng 
các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, kịp thời về tiến độ thi công và tiết kiệm chi phí 
tối đa. 

- Xây dựng phương án thi công các công đoạn khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo 
chất lượng thi công, đảm bảo tiết kiệm nhân lực, phương tiện và đảm bảo yêu cầu 
về tiến độ của từng công đoạn. 

- Xác định đúng, chính xác về nhân lực, phương tiện thi công cho từng giai 
đoạn và cho toàn bộ công trình. Xây dựng biểu đồ về huy động nhân lực một cách 
hợp lý tránh chồng chéo giữa các bộ phận, thời gian chờ đợi kéo dài… gây lãng phí 
nhân lực. 

- Xây dựng biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong 
thi công. 

- Xây dựng các biện pháp đảm bảo công tác vệ sinh công nghiệp và vệ sinh 
môi trường khu vực công trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và cư 
dân xung quanh, hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường xung quanh. 
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- Xây dựng phương án tổ chức, giải quyết các vấn đề có liên quan đến thi công 
và phục vụ thi công như: Đền bù thi công, quan hệ với chính quyền và nhân dân địa 
phương, giữ gìn trật tự an ninh xã hội. 

- Làm cơ sở cho tính toán các chi phí trong dự toán và phân tích hiệu quả kinh 
tế trong thi công xây lắp công trình. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm 
thực tế cho việc xây dựng các biện pháp tổ chức thi công các công trình tiếp theo. 

2.4. Giám sát thi công 
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ khi nào cũng được tiếp cận 

các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ 
giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành sản phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, 
thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi 
phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới 
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho 
tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản 
xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được 
đưa vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lắp phải có biên bản nghiệm thu. 
Nếu không tuân theo nhưng quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do 
nhà thầu chịu. 

  - Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoãn thi công không được đòi 
hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong 
những trường hợp sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường  
+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 

các tiêu chuẩn về phương pháp thử). 
3.1. Yêu cầu về vật liệu sử dụng cho công trình: 
- Vật liệu sử dụng phải nêu rõ tên vật tư thiết bị, hãng sản xuất, xuất xứ, nhãn 

hiệu, thông số kỹ thuật, các tiêu chuẩn chất lượng, ưu tiên các vật liệu của các nhà 
cung cấp đạt tiêu chuẩn ISO. 

- Trong quá trình thi công, nếu không đúng chủng loại trong HSDT thì có thể 
đề xuất vật liệu tương đương thay thế. Nhà thầu phải chứng minh chất lượng vật 
liệu là tương đương. Khi có sự chấp thuận của TVGS, CĐT và TVTK thì mới được 
phép sử dụng. 

- Nhà thầu phải duy trì tại công trường một bản sao của tất cả các tiêu chuẩn 
và quy phạm liên quan phục vụ cho quá trình thi công, quá trình giám sát. 

- Trước khi cung cấp vật liệu đến công trường, nhà thầu phải cung cấp các 
chứng chỉ cần thiết của nhà sản xuất chứng minh các chỉ tiêu đạt yêu cầu: hồ sơ thiết 
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kế, HSMT, cam kết trong HSDT và của hợp đồng để TVGS và CĐT xem xét chấp 
thuận. Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng vật liệu đúng mẫu thử. 

- Sau khi vận chuyển đến chân công trình, lấy mẫu thử theo từng lô. Số lượng 
mẫu trên một lô theo quy định của TCVN. Mỗi chứng chỉ phải có các thông tin như: 
Tên, địa chỉ của nhà thầu; Tên công trình và địa điểm xây dựng công trình; lô hàng 
cung cấp cho công trường; số lượng mẫu; thời gian cung cấp; cơ quan thí nghiệm 
và địa chỉ phòng thí nghiệm; Thời gian của các thí nghiệm trong báo cáo; Người thí 
nghiệm, ký tên và đóng dấu. 

- Nếu kết quả thí nghiệm không đạt yêu cầu thì TVGS và CĐT sẽ từ chối không 
cho thi công. Nhà thầu phải thay thế lô vật liệu khác. Chi phí do nhà thầu chịu. 

- Phương pháp lấy mẫu theo các quy định hiện hành và theo chỉ định của TVGS 
và CĐT. 

- Khi cần thiết, TVGS và CĐT sẽ lấy mẫu độc lập để thuê một đơn vị kiểm 
định khác để kiểm tra. 

- Khi bốc dỡ, vận chuyển, xếp đống, bảo quản, cố định hay lắp đặt, nhà thầu 
phải tuân theo đúng các chỉ dẫn của nhà cung cấp. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm 
nắm vững chỉ dẫn này vào trước thời gian đặt hàng. 

- Nếu có vật liệu bị hư hỏng hay có khiếm khuyết gì thì phải xếp đống riêng có 
đánh dấu, báo cáo cho TVGS và CĐT. Nếu có thể sửa tại chỗ, phải được sự thống 
nhất ý kiến của TVGS và CĐT. Nếu không thể khắc phục, TVGS và CĐT sẽ yêu 
cầu chuyển ngay ra khỏi công trường. 

3.2. Chất lượng vật liệu, thiết bị: 
- Chất lượng vật liệu theo hướng dẫn trong HSMT, hồ sơ thiết kế. 
- Vật liệu, thiết bị sử dụng phải nêu rõ tên hãng sản xuất, nhãn hiệu, tính năng, 

thông số kỹ thuật, xuất xứ các tiêu chuẩn chất lượng, ưu tiên các vật liệu của các 
nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn ISO. 

- Toàn bộ thiết bị, vật tư đưa vào sử dụng đều nguyên đai nguyên kiện, được 
đóng gói theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất; 

- Các thiết bị đưa vào sử dụng đảm bảo mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở 
lại đây. 

- Vật tư, thiết bị sau khi vận chuyển đến địa điểm lắp đặt phải được Chủ đầu 
tư và nhà thầu tiến hành kiểm tra và lập biên bản bàn giao nghiệm thu. Chỉ khi vật 
tư, thiết bị đáp ứng theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT mới được đưa vào triển khai 
lắp đặt. Nếu có sự sai khác về số lượng, chất lượng hay thông số kỹ thuật nhà thầu 
phải chịu trách nhiệm cung cấp lại các hàng hóa, vật tư đó theo đúng yêu cầu của 
HSMT, đồng thời chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan. 

- Nhà thầu phải có bản cam kết thực hiện việc bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng, sữa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế trong thời gian bảo hành của thiết bị 
(có cung cấp số điện thoại nóng (hoạt động 24/24) và địa chỉ liên hệ), có khả năng 
xử lý trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Trong quá trình thi công, nếu không đúng chủng loại trong HSDT thì có thể 
đề xuất vật liệu tương đương thay thế. Nhà thầu phải chứng minh chất lượng vật 
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liệu là tương đương. Khi có sự chấp thuận của TVGS, CĐT và TVTK thì mới được 
phép sử dụng. 

- Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi 
kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của các bên liên quan. 

- Nhà thầu phải duy trì tại công trường một bản sao của tất cả các tiêu chuẩn 
và quy phạm liên quan phục vụ cho quá trình thi công, quá trình giám sát. 

3.3. Kiểm tra chất lượng: 
- Trước khi cung cấp vật liệu đến công trường, nhà thầu phải cung cấp các 

chứng chỉ cần thiết của nhà sản xuất chứng minh các chỉ tiêu đạt yêu cầu: hồ sơ thiết 
kế, HSMT, cam kết trong HSDT và của hợp đồng để TVGS và CĐT xem xét chấp 
thuận. Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng vật liệu đúng mẫu thử. 

- Sau khi vận chuyển đến chân công trình, lấy mẫu thử theo từng lô. Số lượng 
mẫu trên một lô theo quy định của TCVN. Mỗi chứng chỉ phải có các thông tin như: 
Tên, địa chỉ của nhà thầu; Tên công trình và địa điểm xây dựng công trình; lô hàng 
cung cấp cho công trường; số lượng mẫu; thời gian cung cấp; cơ quan thí nghiệm 
và địa chỉ phòng thí nghiệm; Thời gian của các thí nghiệm trong báo cáo; Người thí 
nghiệm, ký tên và đóng dấu. 

- Nếu kết quả thí nghiệm không đạt yêu cầu thì TVGS và CĐT sẽ từ chối không 
cho thi công. Nhà thầu phải thay thế lô vật liệu khác. Chi phí do nhà thầu chịu. 

- Phương pháp lấy mẫu theo chỉ định của TVGS và CĐT. 
- Khi cần thiết, TVGS và CĐT sẽ lấy mẫu độc lập để thuê một đơn vị kiểm 

định khác để kiểm tra. 
3.4. Yêu cầu về thử nghiệm: 
- Phòng thí nghiệm được công nhận là phòng thí nghiệm được Cơ quan chức 

năng có thẩm quyền công nhận đủ năng lực, đáp ứng đủ các phép thử liên quan đến 
dự án. 

- Nhà thầu phải cung cấp tất cả các trang thiết bị ban đầu, vật liệu, công trình, 
lao động, dịch vụ và các khoản mục cần thiết khác để thực hiện công việc thử 
nghiệm sẽ do nhà thầu thực hiện dưới sự chỉ đạo và giám sát của Kỹ sư giám sát của 
Bên mời thầu. Các yêu cầu đối với thiết bị thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm, 
nếu nhà thầu không bảo đảm được phòng thí nghiệm thì có thể thuê cơ quan, đơn vị 
có đủ thiết bị thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm. 

- Văn phòng thí nghiệm hiện trường được bố trí gần khu vực thi công để thuận 
tiện cho công tác đi lại và quản lý. 

- Cán bộ phụ trách và thí nghiệm viên là người có trình độ chuyên môn và giàu 
kinh nghiệm. 

- Các thiết bị thí nghiệm nhà thầu (đã có hoặc thuê) phải đảm bảo đầy đủ và 
đạt yêu cầu theo quy định để có thể thực hiện các thí nghiệm đạt yêu cầu. 

- Chuẩn bị một lịch tổng quát cho tất cả các danh mục cần phải thử nghiệm 
phối hợp với lịch xây dựng để dự kiến thời gian sẽ tiến hành các thí nghiệm này. 

- Quy trình và tiêu chuẩn: công việc thí nghiệm phải được thí nghiệm một cách 
chặt chẽ, chính xác theo quy định và tiêu chuẩn đề ra. 
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- Đối với các thử nghiệm thực tế và báo cáo các kết quả thử nghiệm thì chỉ 
những mẫu thử nghiệm nào được Kỹ sư giám sát chấp thuận trước mới được chấp 
thuận. 

- Kết quả thí nghiệm bao gồm các quy định trong hợp đồng, kết quả thí nghiệm 
thực tế, trình tự công tác thí nghiệm và phân tích số liệu và nêu rõ các kết quả thí 
nghiệm thoả mãn hay không thoả mãn các quy định kỹ thuật. 

- Tất cả các báo cáo thí nghiệm sẽ phải có chữ ký của người đại diện được uỷ 
quyền ký vào báo cáo kết quả thí nghiệm. Sau đó, Nhà thầu nộp ngay các báo cáo 
thiết kế, chứng chỉ và các tài liệu liên quan cho Kỹ sư giám sát 

3.5. Chỉ dẫn của các nhà cung cấp: 
Khi bốc dỡ, vận chuyển, xếp đống, bảo quản, cố định hay lắp đặt, nhà thầu 

phải tuân theo đúng các chỉ dẫn của nhà cung cấp. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm 
nắm vững chỉ dẫn này vào trước thời gian đặt hàng. 

3.6. Vật liệu hư hỏng hay có khiếm khuyết: 
- Nếu có vật liệu bị hư hỏng hay có khiếm khuyết gì thì phải xếp đống riêng có 

đánh dấu, báo cáo cho TVGS và CĐT. Nếu có thể sửa tại chỗ, phải được sự thống 
nhất ý kiến của TVGS và CĐT. 

- Nếu không thể khắc phục, TVGS và CĐT sẽ yêu cầu chuyển ngay ra khỏi 
công trường. 

- Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp 
với chủng loại và chất lượng vật liệu như giá được duyệt, đã điều tra hoặc thí nghiệm 
từ trước thì phần vật liệu đó phải được mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ 
đồng hồ, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư. 

3.7. Yêu cầu cụ thể về đặc tính, thông số kỹ thuật, chủng loại một số loại 
vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu sử dụng cho công trình: 

Nhà thầu lập bảng kê các vật tư, vật liệu chào thầu theo phạm vi hồ sơ thiết kế 
được duyệt và đáp các Yêu cầu cụ thể theo biểu dưới đây: 

STT 
Loại vật tư, 

vật liệu 
Quy cách và yêu cầu kỹ thuật 

Đề xuất của nhà thầu 
đáp ứng thông số kỹ 
thuật yêu cầu (nêu 

tên, nguồn gốc, xuất 
xứ của vật tư, vật 

liệu) 

1 Cát các loại 
- Cát vàng, cát xây, cát đen 
- TCVN 7570:2006; TCVN 
10796:2015 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

2 
Đá dăm các 
loại, đá hộc 

- Đá dăm cấp phối lớp trên, dưới, 
đá 1x2, 2x4, 4x6, đá hộc 
- TCVN 8859:2023; TCVN 
10321:2014;  

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 
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3 Xi măng 
- TCVN 2682:2020; TCVN 
6260:2020 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

4 Gạch xây 

- Gạch đặc bê tông (gạch không 
nung) mác >75; kích thước 
65x105x220 hoặc kích thước 
theo nhà sản xuất. có chứng 
nhận hợp quy. 
- TCVN 6477:2016 (Gạch bê 
tông) 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

5 
Thép tròn các 
loại 

- Đảm bảo theo TCVN 1651-
1:2018. 
- Cường độ thép theo Bản vẽ 
thiết kế thi công 
 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

6 
Thép hình thép 
tấm 

- Đảm bảo theo TCVN 7571-
2019. Chi tiết theo hồ sơ thiết kế. 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

7 Bê tông nhựa 
Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế và 
đáp ứng TCVN hiện hành 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

8 
Sơn kẻ đường 
phản quang 

- Sơn nhiệt dẻo phản quang, màu 
trắng/vàng, theo QCVN 
41:2024/BGTVT. 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

9 Bó vỉa BTXM 
- Bó vỉa BTXM vân đá cường độ 
theo Bản vẽ thiết kế thi công 
- TCVN 10797:2015. 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

10 
Gạch BTXM 
vân đá 

- Gạch BTXM vân đá cường độ 
theo Bản vẽ thiết kế thi công 
- TCVN 6476:1999. 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

11 
Cống bê tông 
cốt thép 

- Cống được chế tạo bằng công 
nghệ rung ép 
- Cường độ theo Bản vẽ thiết kế 
thi công 
- TCVN 9113:2012 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

12 Đế cống bê tông 
- Cường độ theo Bản vẽ thiết kế 
thi công 
- TCVN 10799:2015. 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
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xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

13 
Bê tông thương 
phẩm 

- Bê tông thương phẩm đá 1x2 
hoặc 2x4, cát vàng, xi măng 
PCB 40, phụ gia silkroad hoặc 
tương đương 
- Cường độ theo Bản vẽ thiết kế 
thi công 
- TCVN 9340:2012. 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

14 Cây xanh 
Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế và 
đáp ứng TCVN hiện hành 

- Đề xuất nhãn hiệu/ 
thương hiệu, nguồn gốc 
xuất xứ vật tư, vật liệu 
huy động sử dụng; 

4. Các yêu cầu về thi công, lắp đặt: Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp thi công 
tổng thể, biện pháp thi công chi tiết từng hạng mục công việc, phần việc: từ giai 
đoạn chuẩn bị thi công đến khi thi công hoàn thành và phải có bảng tiến độ thi công 
chi tiết cho từng hạng mục công việc. 

4.1. Dọn dẹp mặt bằng thi công: 
4.1.1. Mô tả: 
Nhà thầu phải có các biện pháp bảo đảm an toàn và cảnh báo hữu hiệu cho 

những khu vực thi công và nếu cần ban đêm phải có đèn hiệu. 
4.1.2. Yêu cầu thi công: 
a. Yêu cầu chung 
- Phạm vi dọn dẹp mặt bằng được xác định theo hồ sơ thiết kế được duyệt và 

phải được sự kiểm tra, chấp thuận của TVGS. Trong quá trình kiểm tra, TVGS sẽ 
chỉ định các kết cấu và công trình cần giữ lại trong phạm vi công trường. Nhà thầu 
sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và duy trì tất cả các kết cấu này trong suốt thời gian thi 
công. 

- Trừ khi có những chỉ dẫn cụ thể trong Điều kiện hợp đồng, Nhà thầu sẽ chịu 
trách nhiệm vận chuyển, tập kết các vật liệu thải, kết cấu hoặc các bộ phận của công 
trình được dỡ bỏ tới vị trí của bãi thải vật liệu 

b. Chuẩn bị mặt bằng 
Mặt bằng xây dựng công trình phải tính cả những diện tích bãi trữ đất, bãi thải, 

đường vận chuyển tạm thời, nơi đặt đường dây điện và các diện tích cho các công 
trình phụ trợ khác. Trong phạm vi công trình và trong giới hạn mặt bằng xây dựng 
nếu có những cây, các loại công trình, mồ mả, Nhà cửa,… có ảnh hưởng đến an 
toàn cho công trình và gây khó khăn cho thi công thì đều phải chặt hoặc rời đi nơi 
khác. 

c. Dọn dẹp, phát quang và đào bỏ cây cối 
Tất cả các vật thể như cây, gốc cây, rễ cây, cỏ, rác và các chướng ngại vật khác, 

phải được đào bỏ, dọn dẹp và vận chuyển ra khỏi phạm vi công trường sau đó đổ 
bỏ tại nơi quy định; 
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d. Dỡ bỏ các công trình hoặc kết cấu 
Nhà thầu phải có phương án thi công hợp lý, đảm bảo an toàn lao động và môi 

trường trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển và tập kết một phần hoặc toàn bộ các 
kết cấu được chỉ định phải dỡ bỏ trong phạm vi thi công. Phương án tổ chức thi 
công và các biện pháp nêu trên sẽ phải được trình duyệt bởi TVGS trước khi tiến 
hành công việc. Những bộ phận, kết cấu được xác định là tài sản của CĐT sẽ được 
tập kết, bảo quản tại kho bãi do CĐT hoặc đại diện được ủy quyền của CĐT chỉ 
định. Trong trường hợp những kho bãi như mô tả ở trên không có sẵn hoặc chưa kịp 
chuẩn bị, Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản tại các kho bãi tạm cho đến khi 
CĐT đủ điều kiện để thu hồi tài sản đó. 

4.1.3. Bốc dỡ, vận chuyển và tập kết vật liệu 
- Các vật liệu thu được trong quá trình chuẩn bị mặt bằng xây dựng mà được 

xác định là có thể tận dụng lại cho các hạng mục công việc khác, sẽ phải được tập 
kết tại vị trí quy định trong phạm vi công trường. Việc xác định mức độ phù hợp 
của vật liệu tận dụng được đánh giá bởi các biện pháp thí nghiệm hoặc ý kiến đánh 
giá, chấp thuận của TVGS; 

- Các vật liệu được xác định là không phù hợp và không thể tận dụng lại sẽ 
được coi là vật liệu thải và được vận chuyển, đổ thải tại vị trí quy định; 

- Trong quá trình vận chuyển, tập kết vật liệu thải, Nhà thầu phải có biện pháp 
bảo vệ, che phủ để vật liệu thải không bị rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường hoặc gây 
hư hại tới các công trình khác. Nhà thầu chịu trách nhiệm thu dọn vật liệu thải rơi 
vãi nếu có trong quá trình vận chuyển; 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin cấp phép cho các vị trí tập kết vật liệu thải. 
4.2. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
- Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư biện pháp lắp đặt, kế hoạch, tiến độ thực hiện 

công việc. Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thực hiện tổng thể công việc và tiến độ 
chi tiết trình Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt. 

- Nhà thầu phải thi công đúng biện pháp thi công đã được Chủ đầu tư chấp 
thuận. 

- Báo cáo quy trình tự kiểm tra chất lượng của nhà thầu. 
- Thi công theo đúng tiến độ thi công được CĐT chấp thuận. 
- Mặt bằng tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế thi công và đúng 

theo mặt bằng thi công được CĐT chấp thuận. 
- Việc lắp đặt phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế (kết hợp bản vẽ lắp đặt chi 

tiết). Nhà thầu thi công phải phối hợp với các Nhà thầu khác cùng thi công trên một 
bằng tránh chồng chéo nhau và phá hỏng các phần công việc đã thực hiện. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 
- Nhà thầu phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về vận hành thử nghiệm 
- Trong quá trình lắp đặt phải tuân thủ theo các quy định về an toàn, di chuyển, 

móc cẩu đúng vị trí móc cẩu và theo chiều kết cấu chịu lực. 
- Đối với các thiết bị phải kiểm tra an toàn trước khi cho chạy thử. Trong quá 

trình chạy thử phải luôn giám sát kiểm tra, kịp thời phát hiện để xử lý các sự cố. 
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- Trong quá trình vận hành thử nghiệm phải luôn giám sát theo dõi. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ  
- Nhà thầu phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống cháy 

nổ hiện hành của Nhà nước. 
- Nhà thầu phải xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, biện pháp bảo đảm 

vệ sinh môi trường. Trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy. 
- Với phương châm phòng hơn chống cho nên cần chú ý biện pháp phòng ngừa 

bằng mọi cách tuyên truyền phổ biến, kiểm tra đôn đốc thường xuyên và có các hình 
thức xử lý kỷ luật thích đáng cụ thể như: 

+ Cấm không sử dụng hoặc gây phát lửa bừa bãi trên công trường. 
+ Hàng ngày sau khi hết giờ làm việc phải kiểm tra cắt điện các khu vực không 

cần thiết. 
+ Không sử dụng điện tuỳ tiện câu móc bừa bãi, đun nấu trên công trường, 

dùng điện không có phích và ổ cắm. 
+ Không để chất dễ cháy gần các khu vực có dây điện bảng điện. 
+ Sắp xếp vật tư gọn gàng khoa học từng loại. 
+ Không để các chướng ngại vật trên các đường đi chính đã được thiết kế yêu 

cầu cho phòng hoả. 
+ Xe máy ra vào cổng và để lại trên công trường phải xếp gọn tắt khoá điện và 

quay đầu ra ngoài. 
+ Các phương tiện phòng cháy chữa cháy phải để ở nơi dễ thấy, có đủ bình bọt 

và máy bơm, bể nước cứu hoả dự phòng. 
+ Lập hệ thống biển cấm, biển báo, có phương án và thực tập kiểm tra ứng cứu 

khi có sự cố. 
+ Quản lý chặt chẽ vật liệu dễ cháy nổ. Không cho bất kỳ ai tự ý mang vật liệu 

dễ cháy nổ vào khu vực thi công. 
- Thường xuyên kiểm tra đường điện, cầu dao điện, các thiết bị dùng điện và 

phổ biến cho công nhân có ý thức trong công việc dùng điện, dùng lửa đề phòng 
cháy. Có bể nước, bình bọt và máy bơm nước đề phòng dập lửa khi có hỏa hoạn xảy 
ra. 

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, biện pháp thi công hàn hơi và cắt hơi 
v.v... 

+ Đường ra vào và mặt bằng trong khu vực phải thông thoáng, không có vật 
cản trở đảm bảo xe cứu hỏa của khu vực vào thuận lợi khi có hỏa hoạn xảy ra. 

+ Khi thi công cải tạo bể chứa kiểm tra xem có độc tố, khí dễ nổ hoặc dễ cháy 
hoặc thiếu ôxy không và việc thông gió trước khi cũng như trong thời gian làm 
việc… 

+ Khi tiến hành hàn cốt thép hoặc hàn bulông vào lưới thép phải sử dụng mọi 
biện pháp để đảm bảo an toàn lao động, tuyệt đối tuân theo các quy định về an toàn 
lao động không để xảy ra cháy nổ. Phải sử dụng hệ thống thông gió đầy đủ và thích 
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hợp, cần có người giám sát, hỗ trợ bên ngoài bể để canh chừng sự an toàn cho những 
công nhân làm việc trong đó. 

7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường: 
a. Mặt bằng tổng thể 
- Bố trí nơi rửa xe máy thiết bị thi công khi ra khỏi công trường, phun nước 

chống bụi cho đường xá quanh khu vực.  
- Bố trí xe vận chuyển phế thải từ nơi tập kết để về nơi quy định trong những 

giờ thấp điểm của giao thông đô thị. 
- Bố trí nhóm chuyên làm công tác vệ sinh công nghiệp và vệ sinh sinh hoạt 

trong và vùng lân cận khu vực thi công. 
b. Vệ sinh chất thải 
- Nước thải, nước mặt được giải quyết gom tới rãnh tạm và nối vào mạng thải 

của khu vực, không để chảy tràn lan. 
- Phế thải tại công trường được đổ vào thùng chứa đặt tại công trường, hàng 

tuần có xe chở đến bãi đổ cho phép. 
- Bố trí một khu vệ sinh riêng cho công nhân ở trong khu vực thi công, có bể 

tự hoại và bố trí tổ lao động vệ sinh thường xuyên để tránh gây ô nhiễm cho xung 
quanh. 

- Không đốt phế thải trong công trường. 
c. Vệ sinh chống ồn, chống bụi 
- Do công trình nằm gần đường giao thông và các khu dân cư nên cần chú ý 

đến vấn đề về môi trường và các giải pháp chống ồn chống bụi. Thời gian tập kết 
vật tư và các phương tiện ra vào cần được bố trí hợp lý. 

- Các thiết bị thi công đưa đến công trường được kiểm tra, chạy thử và nên là 
những thiết bị mới, hạn chế tiếng ồn. 

- Các xe chở vật liệu sẽ được phủ bạt che lúc có hàng. Khi ra khỏi công trường, 
tất cả các xe phải được vệ sinh. 

- Các phế thải được tập kết và đổ đúng nơi quy định. Xe chở đất đá hoặc vật 
liệu xây dựng phải có bạt che phủ chống bụi, chống rơi vãi dọc đường. Hạn chế độ 
ồn tới mức tối đa. 

d. Vệ sinh ngoài công trường 
- Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng: 
+ Trong quá trình thi công không được gây ảnh hưởng xấu tới hệ thống công 

trình kỹ thuật hạ tầng hiện có. 
+ Những công trình có hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đi qua sẽ có biện 

pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi, di 
chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi có có văn bản của cơ quan quản 
lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần 
thiết của toàn bộ hệ thống và thoả thuận về biện pháp tạm thời để duy trì các điều 
kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng. 

- Bảo vệ cây xanh: 
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+ Nhà thầu sẽ có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung 
quanh mặt bằng. Việc chặt hạ cây xanh phải được phép của cơ quan quản lý cây 
xanh. 

- Kết thúc công trình: 
+ Trước khi kết thúc công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường 

gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm, sữa chữa 
những chỗ hư hỏng của đường xá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật 
hạ tầng, nhà công trình xung quanh... do quá trình thi công gây ra theo đúng thoả 
thuận ban đầu hoặc theo quy định của Nhà nước. 

8. Các yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông: 
8.1. An toàn lao động 
- Nhà thầu phải triệt để tuân theo các quy định về an toàn lao động hiện hành 

của Nhà nước. Mọi sự cố xảy ra cho người lao động và dân cư xung quanh do lỗi 
của Nhà thầu trong quá trình thi công hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Nhà thầu. 

- An toàn lao động là việc đảm bảo an toàn lao động cho người, thiết bị thi 
công và an toàn cho công trình. 

- Trong suốt quá trình thi công từ khi bắt đầu triển khai đến khi hoàn thành 
công trình các đơn vị thi công phải thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn 
lao động.  

- Tất cả mọi đối tượng lao động đều phải trải qua lớp học về công tác an toàn 
lao động do cơ quan có chức năng tổ chức học tập. Việc tổ chức các lớp học được 
thực hiện tại cơ quan của nhà thầu hoặc tại công trường thi công nếu có đủ điều 
kiện.  

- Trên công trường thi công phải có người phụ trách chuyên trách về công tác 
an toàn lao động để thường xuyên phổ biến, nhắc nhở trực tiếp đối với người lao 
động.  

- Với những công việc có mức độ nguy hiểm và độc hại cao như sơn, bả,  làm 
việc trực tiếp với các hóa chất độc hại (nhựa đường)..... thì người lao động phải 
được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ. Hiện trường thi công phải được rào 
chắn, lắp đặt biển báo cảnh báo, người chỉ huy công trường phải thường xuyên phổ 
biến, nhắc nhở những quy định về an toàn lao động cho người lao động.  

- Trước khi thi công các bộ phận công việc, phải cho công nhân học tập về thao 
tác an toàn đối với công việc đó. 

- Tổ chức an toàn cho từng công tác, bộ phận và phổ biến an toàn cho các công 
tác đó theo qui định về an toàn lao động của Nhà nước. 

- Trang bị những dụng cụ tối thiểu sơ cứu, cấp cứu, một số thuốc thông dụng. 
Niêm yết và bảo quản các thông báo về địa điểm và số điện thoại của các dịch vụ 
cấp cứu gần nhất ở những nơi dễ thấy trên công trường. 

8.2. An toàn giao thông. 
- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các lối 

ra vào tạm công trường. 
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- Nhà thầu sẽ thực hiện công việc của mình bằng cách bảo vệ công trình kể cả 
các công trình lân cận khỏi các hý hại do giao thông phục vụ xây dựng gây ra. 

- Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công cần thiết được 
áp dụng để bảo vệ công trình. Các đường đi lại luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối 
an toàn. 

- Tại mọi thời điểm cần đặc biệt chú ý đến việc điều khiển giao thông trong 
thời tiết xấu, trong thời gian công việc đã thực hiện đặc biệt dễ bị hư hỏng. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình giao 
thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra. 

- Nhà thầu sẽ phải chịu tất cả các chi phí đối với các thiệt hại do mình gây nên 
về người và tài sản trên các công trình hiện có, kể cả công trình trên mặt đất hay 
công trình ngầm. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
- Lực lượng dùng để xây dựng các công trình cần phải chuẩn bị đầy đủ theo 

như thiết kế dự trù nhân lực. Khi thi công những công trình phức tạp  phải có những 
lực lượng chuyên nghiệp như thợ nề, thợ mộc, làm cốp pha, thợ sắt gia công cốt 
thép, thợ bê tông v.v.  

- Nhà thầu trên cơ sở tiến độ thi công công trình, tiên lượng công tác xây lắp; 
trình tự cũng như biện pháp thi công đã chọn lựa cần tính toán nhu cầu về nhân 
công; chủng loại và công suất, số lượng cũng như thời gian sử dụng máy móc thiết 
bị thi công để đề ra tiến độ huy động nhân lực và thiết bị thi công phù hợp. 

- Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực để thực hiện gói thầu bao 
gồm: cán bộ kỹ thuật, quản lý và công nhân kỹ thuật, các lao động... Nguồn huy 
động, cách thức bố trí phù hợp với yêu cầu công việc và giai đoạn. 

- Đối với các cán bộ chủ chốt của công trường nhà thầu cần phải kê khai. Mỗi 
cán bộ chủ chốt đều phải kèm bản kê khai lý lịch công tác. Trong quá trình thi công 
Nhà thầu nếu muốn thay thế bất kỳ một cán bộ chủ chốt của công trường nào đều 
cần phải báo cáo với chủ đầu tư và việc thay thế chỉ được thực hiện khi có sự chấp 
thuận của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ 
chốt trong trường hợp năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản 
tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách. 

- Đối với thiết bị phục vụ thi công: Căn cứ vào công việc của gói thầu, Nhà 
thầu phải nêu rõ biện pháp huy động máy móc để thực hiện gói thầu bao gồm các 
máy móc dự kiến nêu tại biểu 04b nguồn huy động, cách thức bố trí, vận hành phù 
hợp với yêu cầu công việc và giai đoạn. 

- Để quản lý máy thi công, nhà thầu cần lập danh mục tất cả máy móc và hình 
thức quản lý mà nhà thầu sử dụng để thi công cho gói thầu với các thông tin cơ bản 
sau: 

+ Loại máy móc, thiết bị; 
+ Mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ; 
+ Đặc tính kỹ thuật chính; 
+ Chất lượng thiết bị hiện tại (tự đánh giá); 
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+ Các giấy tờ chứng minh thiết bị được phép lưu hành còn hiệu lực sau thời 
điểm mở thầu (đăng kiểm, kiểm định); 

+ Máy móc thiết bị đo lường, kiểm tra: 
- Lập danh mục các máy móc, thiết bị mà nhà thầu dự kiến sử dụng để đo 

lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm với các thông tin cơ bản cho từng thiết bị giống 
như máy móc thi công (Máy trắc đạc, máy toàn đạc, máy đo xa…) 

- Trong quá trình thi công, nhà thầu nếu muốn điều chuyển máy móc ra khỏi 
công trường hoặc thay thế bằng máy móc thiết bị khác đều cần phải báo cáo với 
Chủ đầu tư và việc điều chuyển hoặc thay thế chỉ được thực hiện khi có sự chấp 
thuận của Chủ đầu tư. 

- Các thiết bị cơ giới theo quy định pháp luật liên quan phải có chứng chỉ kiểm 
định an toàn có hiệu lực sau thời điểm mở thầu và trong toàn bộ quá trình thi công 
do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp thi công 
chi tiết: 

10.1. Yêu cầu chung. 
- Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết từng hạng 

mục. 
- Khi lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục Nhà thầu 

phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm, Tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước và 
các chỉ định kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế của công trình. 

- Nhà thầu phải tìm hiểu các điều kiện kinh tế xã hội, phong tục tập quán dân 
cư… để có biện pháp thi công phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công 
công trình cũng như khu vực xung quanh. 

- Nhà thầu phải tìm hiểu, xem xét mặt bằng hiện trạng khu vực dự định xây 
dựng công trình để đưa ra các giải pháp mặt bằng thi công và sơ đồ tổ chức hiện 
trường một cách phù hợp nhất. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định các 
kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công. 

- Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề theo 
đúng chỉ định trong hồ sơ thiết kế của công trình. 

- Trong quá trình thi công nhà thầu cần báo cáo với CĐT, TVTK, TVGS biết 
để giải quyết các vấn đề chưa rõ ràng trong hồ sơ thiết kế của công trình. 

- Trong quá trình thi công, nhà thầu chỉ được tiến hành thi công những thay 
đổi về thiết kế và những công việc phát sinh ngoài thiết kế khi được sự đồng ý chấp 
thuận của CĐT, TVTK, TVGS. Nhà thầu phải ghi chép, vẽ chi tiết lưu giữ để làm 
cơ sở thanh toán hợp đồng và lập hồ sơ hoàn công công trình. 

- Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải có nhật ký công trình. Trong nhật ký 
công trình phải ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong quá trình thi công đối với từng 
công việc. 

- Trước và sau khi kết thúc thi công từng công đoạn của một loại công việc 
phải có biên bản nghiệm thu. 
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- Sau khi kết thúc thi công công trình, Nhà thầu phải tiến hành lập hồ sơ hoàn 
công trình theo đúng quy định và trình: CĐT, TVTK, TVGS kiểm tra và ký xác 
nhận hồ sơ hoàn công của công trình. 

10.2. Mục tiêu đề ra đối với công tác lập biện pháp tổ chức thi công: 
Lập biện pháp tổ chức thi công công trình hợp lý và khoa học phải đạt được 

các yêu cầu sau: 
- Thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đúng yêu cầu kỹ thuật, tuân 

thủ theo quy trình quy phạm hiện hành và những chỉ tiêu kỹ thuật trong thiết kế thi 
công, điều kiện kỹ thuật của hồ sơ dự án đề ra. Đảm bảo cho công tác vận hành an 
toàn liên tục và lâu dài. 

- Nhà thầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động, an toàn giao thông 
đối với người và thiết bị, phương tiện thi công. Đặc biệt coi trọng công tác phòng 
chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong khu vực công trường, giữ gìn 
an ninh, trật tự an toàn xã hội, đoàn kết với chính quyền và nhân dân địa phương. 

10.3. Các yêu cầu chủ yếu của biện pháp thi công. 
- Xây dựng trên sơ đồ tổ chức bố trí trên công trường hợp lý, phù hợp với điều 

kiện công nghệ thi công và điều khiển tự nhiên, rút ngắn được thời gian chuẩn bị và 
kết thúc công trình. 

- Xây dựng phương án tổ chức cung ứng tập kết vật tư thiết bị nhằm đáp ứng 
các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, kịp thời về tiến độ thi công và tiết kiệm chi phí 
tối đa. 

- Xây dựng phương án thi công các công đoạn khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo 
chất lượng thi công, đảm bảo tiết kiệm nhân lực, phương tiện và đảm bảo yêu cầu 
về tiến độ của từng công đoạn. 

- Xác định đúng, chính xác về nhân lực, phương tiện thi công cho từng công 
đoạn và cho toàn bộ công trình. Xây dựng biểu đồ về huy động nhân lực một cách 
hợp lý tránh chồng chéo giữa các bộ phận, thời gian chờ đợi kéo dài… gây lãng phí 
nhân lực. 

- Xây dựng biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong 
khi thi công. 

- Xây dựng các biện pháp đảm bảo công tác vệ sinh công nghiệp và vệ sinh 
môi trường khu vực công trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và cư 
dân xung quanh, hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường xung quanh. 

- Xây dựng phương án tổ chức, giải quyết các vấn đề có liên quan đến thi công 
và phục vụ thi công như: Đền bù thi công, quan hệ với chính quyền và nhân dân địa 
phương, giữ gìn trật tự an ninh xã hội. 

- Làm cơ sở cho tính toán các chi phí trong dự toán và phân tích hiệu quả kinh 
tế trong thi công xây lắp công trình. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm 
thực tế cho việc xây dựng các biện pháp tổ chức thi công các công trình tiếp theo. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu: 
11.1 Tổ chức quản lý: 
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- Nhà thầu phải thuyết minh rõ hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng đảm bảo 
chất lượng khi thực hiện gói thầu, bao gồm: 

+  Kiểm tra chất lượng của vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình. Tất cả các 
loại vật tư, cấu kiện, thiết bị tham gia thi công trước khi đưa vào sử dụng tại công 
trình phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư, đại diện của Chủ đầu 
tư; 

+ Giám sát quy trình thực hiện thi công của các công tác và của toàn bộ gói 
thầu; 

+ Các biện pháp đo lường, thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật tư vật liệu và 
sản phẩm hoàn thành;  

11.2. Quy trình quản lý chất lượng xây lắp: 
Quá trình lập kế hoạch chất lượng: Nhà thầu cần phải xây dựng quy trình lập 

kế hoạch chất lượng cho công trình gồm kiểm soát chất lượng tại các công đoạn: 
* Kiểm tra nguồn lực đầu vào: 
- Ở giai đoạn chuẩn bị thi công: 
+ Kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng vật liệu, chi tiết cấu kiện đặt 

sẵn …vv trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải kiểm tra và đệ trình Chủ đầu tư, 
đại diện của Chủ đầu tư các lọai mẫu và tài liệu liên quan đến vật tư, cấu kiện, sản 
phẩm xây dựng, thiết bị và nguồn lực đầu vào theo đúng kế hoạch chất lượng đó lập 
cho đến khi được chủ đầu tư chấp nhận.  

+ Phải tổ chức để chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (nếu có yêu cầu) đến kiểm 
tra tại hiện trường cơ sở sản xuất các nguồn lực đầu vào. 

+ Phải kiểm tra các nguồn lực đầu vào đó được chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư 
phê duyệt theo đúng mẫu, hồ sơ đó được phê duyệt và theo kế hoạch chất lượng. 

- Ở giai đoạn thi công: 
+ Nhà thầu cần thường xuyên kiểm tra vật tư, cấu kiện, sản phẩm xây 

dựng,thiết bị tại hiện trường để đảm bảo rằng các vật liệu đưa vào công trường phù 
hợp với tiêu chuẩn chất lượng và quy cách vật liệu đó được chủ đầu tư, đại diện chủ 
đầu tư chấp thuận. 

+ Phải kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ đó được lập trong biện 
pháp thi công công trình.  

+ Cần phải kiểm tra các thiết bị thi công và chế độ bảo dưỡng định kỳ. 
*Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu trong quá trình thi công xây lắp: 
Trong quá trình xây dựng công trình, Nhà thầu phải tổ chức và duy trì hệ thống 

kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công việc đã hoàn thành xây dựng để đảm bảo 
rằng công trình đã được hoàn thành đúng thiết kế đã được phê duyệt. 

Tài liệu cơ sở cho công tác quản lý chất lượng quá trình thi công: 
- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt và những thay 

đổi thiết kế đã được chấp thuận. 
- Quy chuẩn về xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình. 
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng. 
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- Các quy trình kỹ thuật được áp dụng riêng cho dự án 
- Kế hoạch chất lượng. 
Thực hiện kiểm tra,giám sát,nghiệm thu,hoàn công quá trình thi công xây lắp: 
Việc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu quá trình thi công phải tuân thủ theo Nghị 

định số Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất 
lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nhà thầu cần thực hiện: 

+ Triển khai bản vẽ thi công chi tiết trên cơ sở bản vẽ kỹ thuật trong hồ sơ mời 
thầu và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình. 

+ Mở sổ nhật ký theo dõi công trình: Trong quá trình thi công, nhà thầu phải 
có nhật ký công trình trong nhật ký công trình phải ghi chép đầy đủ mọi diễn biến 
trong quá trình thi công từng cấu kiện của công trình và phải có xác nhận của Kỹ sư 
giám sát, Cơ quan thiết kế. Sau khi kết thúc thi công mỗi công đọan phải có báo 
cáo. Nội dung báo cáo gồm: Loại cấu kiện; Số hiệu cấu kiện và các thông số kỹ 
thuật của cấu kiện đó, bao gồm cả vị trí, kích thước hình học; Cao độ, kích thước 
của cấu kiện đúng với số liệu tại hiện trường; Các chi tiết khi thi công: Quá trình 
dựng lắp, ngày, giờ, thiết bị thi công, tên người thao tác, kỹ sư phụ trách thi công 
(kỹ thuật)...; Vị trí thực tế của các cấu kiện; Mọi hiện tượng không bình thường khi 
thi công; Sự cố và biện pháp xử lý (nếu có);  Họ, tên Kỹ sư giám sát, kỹ thuật A, B, 
Kỹ sư thiết kế.  

+ Hướng dẫn, tổ chức giám sát thường xuyên quá trình thi công trên công 
trường, chủ trì phối hợp nghiệm thu theo các giai đoạn thi công và lắp đặt và giai 
đoạn nghiệm thu. 

+ Lưu trữ tài liệu quản lý chất lượng (hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu…) 
phục vụ cho các giai đoạn nghiệm thu công trường. 

+ Chủ trì tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình. 
+ Kiểm soát những vật liệu, sản phẩm không phù hợp yêu cầu của chỉ dẫn kỹ 

thuật. 
+ Lập hoàn công tổng thể, chi tiết các hạng mục công trình đã thi công xong. 
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trung gian: 
+ Kiểm soát công tác trắc đạc: gồm kiểm tra kiểm soát tọa độ điểm; kiểm tra 

máy; kiểm tra sai số khi đo 
+ Kiểm tra chất lượng bê tông đổ tại chỗ 
+ Kiểm tra độ thẳng đứng và ổn định của cốt pha, độ chuẩn và tim cốt trong 

quán trình đổ bê tông móng, cột, sàn…vv bằng dây dọi và kính kinh vĩ.  
+ Kiểm tra cốt thép về chủng loại, kích thước hình học, vị trí lắp đặt …vv. 
- Quan sát phát hiện các vết nứt rỗ và dùng thước thép để kiểm tra kích thước 

hình học của sản phẩm hoàn thành. 
+ Kiểm tra chất lượng khối xây: kiểm tra chất liệu gạch, vữa theo tiêu chuẩn 

thiết kế; kiểm tra độ phẳng của tường; mạch vữa; các lớp gạch ngang. 
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+ Kiểm tra chất lượng hoàn thiện: Kiểm tra chất lượng; quy cách vật liệu trước 
khi đưa vào sử dụng; kiểm tra về mặt phẳng, về kích thước hình học của kết cấu; 
kiểm tra về màu sắc mỹ quan bề mặt hoàn thiện. 

* Kiểm tra giám sát công trình sau bàn giao (trong thời gian bảo hành): 
Trong thời gian bảo hành công trình nếu phải thực hiện công việc xây lắp thì 

nhà thầu cần phải thực hiện công tác kiểm tra; giám sát, nghiệm thu công tác xây 
lắp theo trình tự như đã yêu cầu ở trên. 

* Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: 
- Trong quá trình thi công việc kiểm soát sản phẩm không phù hợp phải bao 

gồm: Việc phát hiện, đánh giá, phân loại; ghi nhận vào hồ sơ và xử lý những sản 
phẩm không phù hợp. Những sản phẩm không phù hợp phải được hiệu chỉnh và loại 
bỏ theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Các biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp: Nhà thầu cần nêu rõ một số 
nguyên tắc chính sẽ được áp dụng để xử lý đối với sản phẩm không phù hợp sau khi 
tiến hành đo lường, thí nghiệm, kiểm tra. 

Nhà thầu cần nêu rõ: 
+ Qui trình kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng; 
+ Qui trình nghiệm thu cấu kiện, đơn vị sản phẩm; 
+ Qui trình nghiệm thu giai đoạn thi công; 
+ Qui trình nghiệm thu sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng; 
+ Lập danh mục các đơn vị sản phẩm (cấu kiện) chính sẽ được nghiệm thu theo 

qui trình. 
* Nghiệm thu kỹ thuật và hoàn tất hồ sơ thi công: 
Tất cả các công việc thi công trên công trường đều được phải tổ chức nghiệm 

thu giữa các bên: Nhà thầu, Kỹ sư giám sát đại diện chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế theo 
các mẫu biên bản quy định hiện hành của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng. 

12. Bảo hành công trình  
- Nếu không có các yêu cầu riêng của Chủ đầu tư thì công việc bảo hành công 

trình của nhà thầu được hiểu là tuân theo Điều 28, Điều 29 Nghị định 06/2021/NĐ-
CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo 
trì công trình xây dựng với nội dung cơ bản sau: 

- Thời hạn bảo hành được tính từ ngày nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn 
thành được cấp có thẩm quyền chấp thuận để đưa vào sử dụng và được quy định tại 
Khoản 5 Điều 28 Nghị định 06/2021/NĐ-CP. 

 - Thời gian bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị được xác định 
theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định 
của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết 
bị. 
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 - Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ 
bảo hành theo quy định tại hợp đồng;  

 - Nhà thầu thi công xây dựng công trình chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công 
trình hoặc giải tỏa thư bảo lãnh bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được 
Chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành. 

 - Trong quá trình bảo hành công trình, nhà thầu phải có trách nhiệm tổ chức 
khắc phục hư hỏng do lỗi của nhà thầu gây ra ngay sau khi có yêu cầu của chủ đầu 
tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình và phải chịu mọi chi phí liên 
quan đến thực hiện bảo hành. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo 
hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác 
thực hiện bảo hành. 

- Nhà thầu phải cam kết bảo hành công trình ít nhất 12 tháng theo quy định 
của nhà nước. Khuyến khích nhà thầu bảo hành công trình > 12 tháng. Trong trường 
hợp nhà thầu cam kết bảo hành công trình < 12 tháng thì Hồ sơ dự thầu của nhà thầu 
sẽ bị loại. 

IV. Các bản vẽ: Tập bản vẽ thiết kế được định dạng đuôi PDF đính kèm. 
  


