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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU 

I. Giới thiệu 
a. Giới thiệu dự án và gói thầu: 

- Công trình: Duy tu cấp bách các tuyến đường trên địa bàn xã Bình Chánh (Đường 
liên ấp 2-3-4, Tân Nhiễu, 7 Tấn). 

- Gói thầu: Xây lắp. 
- Loại, cấp công trình: Công trình đường giao thông – cấp IV. 
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh. 
- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên duy tu giao thông năm 

2025 - Nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước. 
b. Địa điểm xây dựng: xã Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
c. Quyết định đầu tư và các văn bản pháp lý: 

- Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-SXD-BTKT ngày 09 tháng 12 năm 2025 của 
Sở Xây dựng về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Duy tu cấp bách các 
tuyến đường trên địa bàn xã Bình Chánh (Đường Liên ấp 2-3-4, Tân Nhiễu, 7 Tấn); 

- Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BQLKVBC ngày 10 tháng 12 năm 2025 của 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh về việc phê duyệt điều 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Duy tu cấp bách các tuyến đường trên địa bàn 
xã Bình Chánh (Đường Liên ấp 2-3-4, Tân Nhiễu, 7 Tấn); 
d. Nội dung và qui mô đầu tư:  
(Chi tiết xem phần thuyết minh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công) 
e. Phạm vi công việc của gói thầu:  

- Gói thầu: Xây lắp. 
f. Thời hạn hoàn thành: tối đa 30 ngày. 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 30 ngày. 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1    

2    

3    

…    

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

III.1. Yêu cầu về quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 
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 Nhà thầu phải áp dụng các tiêu chuẩn trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt được 
phát hành đính kèm Hồ sơ mời thầu. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoài việc tuân theo các yêu cầu nêu trong hồ 
sơ thiết kế đã được phê duyệt, Nhà thầu còn phải có trách nhiệm tham khảo và tuân thủ các 
tiêu chuẩn xây dựng xây dựng hiện hành. 

III.2. Yêu cầu về tố chức kỹ thuật thi công, giám sát 

1. Giám sát của nhà thầu : 

Nhà thầu phải tổ chức một bộ phận máy kỹ thuật để kiểm soát công tác thi công 
của mình. Cán bộ giám sát của nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra công việc xây dựng 
hoàn thành, công tác xuất nhập vật tư mời giám sát của Chủ đầu tư nghiệm thu công việc 
xây dựng, nghiệm thu vật liệu. 

2. Giám sát chủ đầu tư : 

Chủ đầu tư có thể tự giám sát hoặc ký họp đồng với đơn vị tư vấn giám sát. Nhà 
thầu phải chịu sự giám sát của đơn vị tư vấn giám sát về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi 
công công trình Nhà thầu sẽ bị đình chỉ thi công hạng mục hoặc toàn bộ công trình trong 
các trường hợp sau: 

- Nhà thầu thực hiện công tác tháo dỡ hoặc gia cố, sửa chữa không đảm bảo an 
toàn 

-   Nhà thầu cố tình đưa vật tư, thiết bị không đúng qui cách, chủng loại quy định 
vào công trình 

- Nhà thầu thi công không đúng thiết kế 

- Nhà thầu thi công không đúng kỹ thuật 

- Nhà thầu gây trở ngại cho công tác tư vấn giám sát 

Trường hợp nhà thầu sang nhượng thầu lại >10% giá trị công trình thì sẽ phải báo 
cho chủ đầu tư biết cụ thể về nhà thầu đó 

Các nhà thầu phụ phải chịu sự giám sát của Chủ đầu tư, hoặc cán bộ tư vấn giám 
sát. 

III.3. Yêu cầu về chủng loai, qui cách vât tư thiết bị. 

Toàn bộ quy cách, xuất xứ, chủng loại vật liệu sử dụng cho công trình sẽ được làm rõ chi 
tiết cụ thể trong quá trình thương thảo ký kết hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu 
và được chủ đầu tư ký thỏa thuận trước khi đưa vào sử dụng. 

Nhà thầu phải có bảng đề xuất vật tư, thiết bị chủ yếu đưa vào xây lắp cho công trình trong 
đó các vật tư thiết bị mà nhà thầu đề xuất phải có nguồn gốc, xuất xứ, tên thương hiệu rõ ràng 
đầy đủ; 

Trong “bảng danh mục chủng lọai vật tư, thiết bị chủ yếu dùng cho công trình” có nêu nhãn 
mác hàng hóa thì khi dự thầu nhà thầu có thể dự thầu loại tương đương hoặc tốt hơn. 

Cụm từ “tương đương” của những lọai vật tư, thiết bị trong “bảng danh mục chủng lọai vật 
tư, thiết bị chủ yếu dùng cho công trình” dưới đây dưới đây có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật 
tương tự, có tính năng sử dụng tương đương 
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Những vật tư, thiết bị nào không có trong Bảng quy cách, chủng lọai vật tư, thiết bị chủ yếu 
sử dụng trong công trình thì nhà thầu phải bảo đảm các vật tư, thiết bị đó có chất lượng đúng 
với yêu cầu và phù hợp với thiết kế Bản vẽ thi công công trình. 

Lưu ý: Có những loại vật tư, thiết bị trong “bảng danh mục chủng lọai vật tư, thiết bị chủ 
yếu dùng cho công trình” dưới đây không thế hiện xuất xứ, nguồn gốc nhưng khi dự thầu nhà 
thầu phải thế hiện nguồn gốc, xuất xứ, tên thương hiệu rõ ràng đầy đủ mới xem là hợp lệ. 

STT TÊN VẬT LIỆU QUY CÁCH 

NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ 
- NHÀ SẢN XUẤT (NHÀ 

THẦU TỰ ĐỀ XUẤT 
KHI DỰ THẦU) 

1.  Bê tông nhựa nóng Theo hồ sơ thiết kế  

2.  Cấp phối đá dăm Theo hồ sơ thiết kế  

3.  Nhựa đường Theo hồ sơ thiết kế  

III.4. Yêu cầu về trình tự thi công lắp đặt 

Nhà thầu phải đề ra biện pháp thi công một cách họp lý, phù hợp với tính chất và qui mô gói 
thầu nhằm mang lại hiệu quả cao nhất về chất lượng cũng như tiến độ. 

Phải đề ra tiến độ thi công lắp đặt một cách cụ thể theo thứ tự của từng hạng mục công tác 
tránh thi công chồng chéo lên nhau gây thất thoát và hao phí. 

Tất cả các công tác thi công lắp đặt điều phải thực hiện theo đúng qui trình qui phạm không 
làm ảnh hưởng đến chất lượng 

III.5. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn thi công và vệ sinh môi trường  

Các nguyên liệu lỏng và dễ cháy (xăng, dầu, mỡ ...) phải bảo quản trong kho riêng theo đúng 
các quy định phòng cháy hiện hành, phải bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy như thông 
dụng bộ tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, bình CO2, bình bột khô chữa cháy, thùng cát… tại 
các khu vực dễ cháy. 

Những vùng nguy hiểm do vật có thể rơi tự do từ trên cao xuống phải được rào chắn, đặt biển 
báo hoặc làm mái che được bảo vệ. Kho bãi được sắp xếp và bảo quản nguyên vật liệu, cấu 
kiện, thiết bị phải được định trước trên mặt bằng công trường với so lượng cần thiết cho thi 
công. Điạ điểm các khu vực này phải thuận tiện cho việc vận chuyển bốc dỡ 

Vật liệu rời (cát, đá dăm, sỏi...) đổ thành bãi phải bảo đảm sự ổn định của mái dốc tự nhiên. 
Vật liệu dạng bột (ximăng) phải đóng bao hoặc chứa trong thùng kín, xi lô… đồng thời phải có 
biện pháp chống bụi khi xếp dỡ 

Phải lắp đặt giàn giáo bao che công trình (cao hơn sàn công tác 1 m), bọc lưới kín và may 
giáp mí. 

Mọi chi phí để thực hiện công tác này do nhà thầu chịu và được tính vào giá trị dự thầu. Trong 
quá trình thi công, nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên công trường và có 
biện pháp phối hợp chặt chẽ với chính quyền để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. 

Nhà thầu phải chấp hành mọi qui định về an ninh trật tư, vệ sinh môi trường, an toàn giao 
thông của địa phương 

III.6. Yêu cầu về nhân lực và thiết bi phục vu thi công 

Nhà thầu cần huy động và tổ chức nhân lực thi công họp lý cho từng giai đoạn thi công của 
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gói thầu, nhân lực phải được bố trí phù hợp với trình độ ngành nghề nhằm đảm bảo cho thi công 
đúng tiến độ, đạt chất lượng. 

 Giữa các bộ phận thi công phải có mối quan hệ mật thiết với nhau, thường xuyên chỉ đạo, 
trao đổi bàn bạc giải quyết các vấn đề vướng mắc để đảm bảo công trường thi công hiệu quả, 
đạt chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ. 

Bố trí và điều động máy móc, thiết bị thi công một cách linh hoạt và hợp lý, tất cả các thiết 
bị đưa vào sử dụng phải được kiểm tra định kỳ thường xuyên. 

Thiết bị đưa vào sử dụng phải đảm bảo còn niên hạn sử dụng đối với các thiết bị chuyên dụng 
như xe ôtô, vận thăng, xe cẩu... phải được kiểm định an toàn trước khi đưa vào vận hành, sử 
dụng. 

III.7. Yêu cầu về sửa chữa, bảo quản, bảo hiếm và bảo hành công trình 

Chủ đầu tư hoặc cán bộ tư vấn giám sát thi công có quyền yêu cầu nhà thầu sửa chữa (tháo 
dỡ hay đập phá) những bộ phận, những phần không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật 
trong quá trình thi công 

Nhà thầu có trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm đối với người thứ 3 trên 
công trường 

Sau khi xây dựng xong, nhà thầu có trách nhiệm bảo quản công trình cho đến khi bàn giao 
cho Chủ đầu tư 

Nhà thầu có trách nhiệm nộp tiền vào tài khoản của Chủ đầu tư với số tiền bằng 5% giá trị 
hơp đồng 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong 12 tháng. Trong thời gian bảo 
hành, nhà thầu phải sửa chữa những hư hỏng được xác định do nhà thầu bằng kinh phí của nhà 
thầu. Trường hợp nhà thầu không tiến hành sửa chữa sau 04 ngày kể từ ngày nhận được thông 
báo của chủ đầu tư hoặc sửa chữa không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật, Chủ 
đầu tư có quyền thuê đơn vị khác sửa chữa. Kinh phí sửa chữa đó do nhà thầu chịu mà không 
khiếu nại gì 

III.8. Yêu cầu biên pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

         Nhà thầu phải lập bản tiến độ thi công chi tiết cho toàn bộ công trình và lập quy trình 
về hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng của nhà thầu cho chủ đầu tư xem xét phê duyệt trướt 
khi tiến hành thi công xây dựng công trình 

III.9. Yêu cầu về hê thống kiểm tra giám sát chất lượng của nhà thầu  

a. Yêu cầu về hồ sơ, tài liệu hoàn công : 

Nhà thầu phải lập toàn bộ hồ sơ hoàn công của công trình cùng các tài liệu: biên bản nghiệm 
thu, nhật ký công trình và các tài liệu khác có liên quan, bàn giao đầy đủ cho chủ đầu tư chậm 
nhất không quá 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu. 

b. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng của nhà thầu : 

Nhà thầu phải xây dựng quy trình nghiệm thu vật tư nhập vào công trường, nghiệm thu các 
công việc xây dựng, nghiệm thu các giai đoạn hoàn thành, nghiệm thu hạng mục công trình 
(bao gồm giữa nhà thầu - đơn vị tư vấn giám sát của chủ đầu tư và giữa các bộ phận nội bộ 
của nhà thầu) theo các bước quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 
Chính Phủ và trình cho Chủ đầu tư và đơn vị giám sát. Nhà thầu chọn đơn vị thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng và thông báo cho Chủ đầu tư. 
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Khi thi công đào móng nhà thầu xây lắp phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho các công 
trình lân cận, đặc biệt là các vấn đề chống sạt lở thành hố đào. Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu 
phải trình bày phương án khả thi để đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công và các 
công trình lân cận trong quá trình thi công ngầm dưới mặt đất 

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải bảo đảm giữ vệ sinh môi trường cho các khu vực 
xung quanh công trường. Không được để xe chở vật liệu xây dựng, đất cát làm rơi vãi ra đường 
phố; cần hạn chế đến mức tối thiểu các ô nhiễm môi trường gây ra bởi bụi bặm, tiếng ồn, nước 
thải, rác rưởi ... khi thi công. Đồng thời nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy phạm về kỹ 
thuậtan toàn và vệ sinh trong xây dựng nhằm ngăn ngừa tuyệt đối các tai nạn, sự cố có thể xảy 
ra trong quá trình thi công công trình và bảo đảm không làm ô nhiễm môi trường, cụ thể như 
sau : 

- Bảo đảm an toàn giao thông cho các đường xung quanh khu vực công trường khi có xe 
cộ, máy móc thiết bị phục vụ thi công ra vào công trường. Bảo đảm che chắn không để vật 
liệu thi công rơi từ trên cao xuống trong suốt quá trình thi công các tầng của công trình. Phải 
bố trí biển báo, đèn cảnh báo (vào ban đêm) tại những khu vực nguy hiểm, có thể xảy ra tai 
nạn trong công trường như: các hố đào, mương ... Trên công trường phải bố trí hệ thống đèn 
chiếu sáng đầy đủ trên các tuyên đường giao thông đi lại và các khu vực đang thi công vào 
ban đêm, không cho phép làm việc ở những nơi không được chiếu sang đầy đủ. 

- Công nhân làm việc trên công trường phải sử dụng đúng đắn các phương tiện cá nhân đã 
được cấp phát; không được đi dép lê hay đi guốc và phải mặc quần áo gọn gàng 

- Khi làm việc từ độ cao 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có 
các chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nêu 
không làm được sàn thao tác có lan can an toàn. Cán bộ kỹ thuật thi công phải hướng dẫn 
cách móc dây an toàn cho công nhân. Không cho phép công nhân làm việc khi chưa đeo dây 
an toàn. 

- Không được thi công cùng một lúc ở 2 hoặc nhiều tầng trên một phương thẳng đứng nếu 
không có thiết bị bảo vệ an toàn cho người làm việc ở dưới. Không được làm việc trên dàn 
giáo, mái nhà 2 tầng trở lên ... khi trời tối, lúc mưa to, giông, bão hoặc có gió từ cấp 5 trở lên. 

- Sau mỗi đợt mưa bão, có gió lớn hoặc sau khi ngừng thi công nhiều ngày liền phải kiểm 
tra lại các điều kiện an toàn trước khi thi công tiếp, nhất là những nơi nguy hiểm có khả năng 
xảy ra tai nạn. Khi thi công trên những công trình cao phải có hệ thống chống sét theo các 
quy định hiện hành. 

- Trên công trường phải có đủ các công trình phục vụ nhu cầu về sinh hoạt, vệ sinh cho 
cán bộ công nhân như trạm xá, nhà ăn, nhà nghỉ giữa ca, lán trú mưa nắng, nơi tắm rửa, vệ 
sinh đại tiểu tiện... Xung quanh khu vực công truờng phải rào ngăn và bố trí trạm gác không 
cho người không có nhiệm vụ ra vào công trường. 

- Trên mặt bằng công trường và các khu vực thi công phải có hệ thống thoát nước bảo đảm 
mặt bằng thi công khô ráo sạch sẽ. Không để đọng nước trên mặt đường hoặc để nước chảy 
vào hố móng công trình. Mặt bằng khu vực đang thi công phải gọn gàng ngăn nắp, vệ sinh; 
vật liệu thải và các vật chướng ngại phải được dọn sạch. 

- Những hầm, hố trên mặt bằng và những lỗ trống trên các sàn tầng các công trình phải 
được đậy kín bảo đảm an toàn cho người đi lại hoặc rào ngăn chắc chắn. Những đường hào, hố 
móng nằm gần đường giao thông phải có rào chắn cao lm, ban đêm phải có đèn đỏ báo hiệu. Khi 
chuyển vật liệu thừa, vật liệu thải từ trên cao xuống phải có máng trượt hoặc các thiết bị nâng 



105 
Gói thầu: Xây lắp. 

Dự án: Duy tu cấp bách các tuyến đường trên địa bàn xã Bình Chánh (Đường liên ấp 2-3-4, Tân Nhiễu, 7 Tấn). 

       

hạ khác.Miệng dưới máng trượt cách mặt đất không quá 1m.Không được đổ vật liệu thừa, thải 
từ trên cao xuống khi khu bên dưới chưa rào chắn, chưa được đặt biển báo và chưa có người 
cảnh giới. 

IV. Các bản vẽ: Bản vẽ thiết kế và thuyết minh thiết kế được phát hành cùng với hồ 
sơ mời thầu. 

 


