



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ND

Địa chỉ: Số 18, ngõ 141 Quan Nhân, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0977434858/Email: nguyendaixd315@gmail.com

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

GÓI THẦU:

THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ MUA SẴM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

DỰ ÁN:

MUA SẴM, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIÊU ÂM, CÁCH ÂM, BÀN GHẾ, TRANG THIẾT BỊ ÂM THANH, TRÌNH CHIẾU PHÒNG TRÌNH CHIẾU SẢN PHẨM BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ E-HSDT:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

GÓI THẦU:
THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ MUA SẮM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

DỰ ÁN:
MUA SẮM, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIÊU ÂM, CÁCH ÂM, BÀN GHẾ, TRANG
THIẾT BỊ ÂM THANH, TRÌNH CHIẾU PHÒNG TRÌNH CHIẾU SẢN PHẨM
BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG

CHỦ ĐẦU TƯ:
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ E-HSDT:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ND

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ E-HSDT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Đại

Số: 02-2026/ND-HVBC TT/BCĐG

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị
Thuộc dự án: Mua sắm, lắp đặt hệ thống tiêu âm, cách âm, bàn ghế, trang thiết bị
âm thanh, trình chiếu phòng trình chiếu sản phẩm báo chí truyền thông

Kính gửi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Tên dự án: Mua sắm, lắp đặt hệ thống tiêu âm, cách âm, bàn ghế, trang thiết bị âm thanh, trình chiếu phòng trình chiếu sản phẩm báo chí truyền thông
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị
- Số KHLCNT: PL2500351094 thời điểm đăng tải 18/12/2025;
- Số E-TBMT: IB2500611001-00 thời điểm đăng tải 19/12/2025;
- Giá gói thầu: 1.354.701.000 VND
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 70 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không;
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 7955-QĐ/HVCTQG ngày 05/12/2025 của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Mua sắm, lắp đặt hệ thống tiêu âm, cách âm, bàn ghế, trang thiết bị âm thanh, trình chiếu phòng trình chiếu sản phẩm báo chí truyền thông;

- + Quyết định số 1782-QĐ/HVBC TT ngày 15/12/2025 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Mua sắm, lắp đặt hệ thống tiêu âm, cách âm, bàn ghế, trang thiết bị âm thanh, trình chiếu phòng trình chiếu sản phẩm báo chí truyền thông;

- + Quyết định số 1923-QĐ/HVBC TT ngày 19/12/2025 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Mua sắm, lắp đặt hệ thống tiêu âm, cách âm, bàn ghế, trang thiết bị âm thanh, trình chiếu phòng trình chiếu sản phẩm báo chí truyền thông;

2. Tổ chuyên gia

Căn cứ hợp đồng số 01/2025/HĐTV/HVBCTT-ND ngày 18/12/2025 giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại ND về việc thuê tổ chức đơn vị đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị thuộc dự án Mua sắm, lắp đặt hệ thống tiêu âm, cách âm, bàn ghế, trang thiết bị âm thanh, trình chiếu phòng trình chiếu sản phẩm báo chí truyền thông.

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại ND thành lập theo Quyết định số 350-2025/QĐ-ND ngày 18/12/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị thuộc dự án Mua sắm, lắp đặt hệ thống tiêu âm, cách âm, bàn ghế, trang thiết bị âm thanh, trình chiếu phòng trình chiếu sản phẩm báo chí truyền thông.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại Bảng số 01.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1.	Nguyễn Quang Đại	Tổ trưởng	Điều hành chung, Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT
2.	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Các thành viên Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm dưới sự điều hành của Tổ trưởng sau đó cùng thảo luận và tập hợp các ý kiến. Khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì lấy theo ý kiến của Tổ trưởng.

- Thành viên của tổ chuyên gia được quyền bảo lưu ý kiến của mình.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo Bảng số 02 dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1.	LIÊN DANH NHÀ THẦU H-TECH – HTH HÀ NỘI	1.354.701.000 VND	1.341.088.749,6211 VND	-	1.341.088.749,6211 VND

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1.	LIÊN DANH NHÀ THẦU H-TECH – HTH HÀ NỘI	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 04 dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1.	LIÊN DANH NHÀ THẦU H-TECH – HTH HÀ NỘI	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 05 dưới đây:

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1.	LIÊN DANH NHÀ THẦU H-TECH – HTH HÀ NỘI	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

Máy chiếu phim có đặc tính, thông số kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT: Độ phân giải tối đa 4K Enhancement (3840×2160).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Không đánh giá tiếp.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 07 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu: LIÊN DANH NHÀ THẦU H-TECH – HTH HÀ NỘI
1.	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2.	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3.	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4.	Kết quả đánh giá về tài chính	Không đánh giá tiếp.

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 30/12/2025 đến ngày 27/01/2026.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư hủy thầu do tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: KHÔNG CÓ.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG CÓ.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1.	Nguyễn Quang Đại	Tổ trưởng	
2.	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	