

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Gói 3: Sửa chữa công trình.

Dự án: Sửa chữa mặt đường Km2061+100 - Km2061+378; sửa chữa hệ thống thoát nước Km2061+100 - Km2061+378 (P), Km2061+100 - Km2061+500 (T); sửa chữa hư hỏng nền mặt đường nhánh C nút giao IC3, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ

Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ IV.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 8
TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 160/BCĐG-QL1Km2061

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Gói 3: Sửa chữa công trình

Thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường Km2061+100 - Km2061+378; sửa chữa hệ thống thoát nước Km2061+100 - Km2061+378 (P), Km2061+100 - Km2061+500 (T); sửa chữa hư hỏng nền mặt đường nhánh C nút giao IC3, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ

Kính gửi: Khu Quản lý đường bộ IV

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ IV
- Tên dự án: Sửa chữa mặt đường Km2061+100 - Km2061+378; sửa chữa hệ thống thoát nước Km2061+100 - Km2061+378 (P), Km2061+100 - Km2061+500 (T); sửa chữa hư hỏng nền mặt đường nhánh C nút giao IC3, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ.
- Tên gói thầu: Gói 3: Sửa chữa công trình.
- Số KHLCNT: PL2500288013 thời điểm đăng tải 11/11/2025.
- Số E-TBMT: IB2500612438 thời điểm đăng tải 09/01/2026.
- Giá gói thầu: 8.920.198.000 đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý IV năm 2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 105 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định phê duyệt kế dự án: Số 1542/QĐ-CĐBVN ngày 31/10/2025 của Khu Quản lý đường bộ IV về việc phê duyệt kế dự án: Sửa chữa mặt đường Km2061+100 - Km2061+378; sửa chữa hệ thống thoát nước Km2061+100 - Km2061+378 (P), Km2061+100 - Km2061+500 (T); sửa chữa hư hỏng nền mặt đường nhánh C nút giao IC3, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ;
 - + Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 1258/QĐ-KQLĐBIV ngày 10/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ IV về việc phê duyệt bổ sung kế

hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa mặt đường Km2061+100 - Km2061+378; sửa chữa hệ thống thoát nước Km2061+100 - Km2061+378 (P), Km2061+100 - Km2061+500 (T); sửa chữa hư hỏng nền mặt đường nhánh C nút giao IC3, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ;

+ Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu: Số 31/QĐ-KQLĐBIV ngày 09/01/2026 về việc phê duyệt E-HSMT Gói 3: Sửa chữa công trình thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường Km2061+100 - Km2061+378; sửa chữa hệ thống thoát nước Km2061+100 - Km2061+378 (P), Km2061+100 - Km2061+500 (T); sửa chữa hư hỏng nền mặt đường nhánh C nút giao IC3, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng số: 744/2025/HĐ-KQLĐBIV ngày 14/11/2025 giữa Khu Quản lý đường bộ IV và Ban Quản lý dự án 8 về việc thực hiện Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Gói Sửa chữa công trình) thuộc Dự án: Sửa chữa công trình thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường Km2061+100 - Km2061+378; sửa chữa hệ thống thoát nước Km2061+100 - Km2061+378 (P), Km2061+100 - Km2061+500 (T); sửa chữa hư hỏng nền mặt đường nhánh C nút giao IC3, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ.

Tổ chuyên gia được thành lập theo Quyết định số: 2324/QĐ-BQLDA8 ngày 14/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói 3: Sửa chữa công trình thuộc Dự án: Sửa chữa công trình thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường Km2061+100 - Km2061+378; sửa chữa hệ thống thoát nước Km2061+100 - Km2061+378 (P), Km2061+100 - Km2061+500 (T); sửa chữa hư hỏng nền mặt đường nhánh C nút giao IC3, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 1**.

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Bùi Anh Dũng	Tổ trưởng	- Lập Hồ sơ mời thầu: Phụ trách chung; Tổng hợp, hoàn thiện E-HSMT. - Đánh giá Hồ sơ dự thầu: Đánh giá hồ sơ dự thầu: Phụ trách chung; Đánh giá về tính hợp lệ; Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; Đánh giá về năng lực kỹ thuật; Đánh giá về kỹ thuật; Đánh giá về tài chính; Tổng hợp, lập báo cáo đánh giá HSDT.
2	Lê Quốc Ca	Thành viên 2	- Lập Hồ sơ mời thầu: Lập Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu; Lập Chương V yêu cầu về kỹ thuật.

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
			- Đánh giá Hồ sơ dự thầu: Đánh giá về kỹ thuật; Đánh giá về tài chính.
3	Đoàn Thị Thuý Ngân	Thành viên 1	- Lập Hồ sơ mời thầu: Lập chương II Bảng dữ liệu đấu thầu; Lập chương III tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; Lập chương VII điều kiện cụ thể của hợp đồng; Tổng hợp hoàn thiện E-HSMT. - Sử dụng tài khoản nghiệp vụ của mình để thực hiện việc lập nội dung của Hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. - Đánh giá Hồ sơ dự thầu: Đánh giá về tính hợp lệ; Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; Đánh giá về năng lực kỹ thuật; Đánh giá về kỹ thuật; Đánh giá về tài chính; Tổng hợp, lập báo cáo đánh giá HSDT.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Thực hiện theo Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia theo Quyết định số 07/QĐ-TCGĐT ngày 17/11/2025 với nội dung cụ thể như sau:

- Tất cả các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu phải nghiêm chỉnh thực hiện trách nhiệm được quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025, các quy định pháp luật khác có liên quan và theo phân công nhiệm vụ cụ thể của mình;

- Chuẩn bị các tài liệu pháp lý, rà soát, lập nội dung Hồ sơ mời thầu của gói thầu được phân công theo quy định;

- Tiếp nhận E-HSDT nghiên cứu và tổng hợp đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo các biểu mẫu trong E-HSMT;

- Có trách nhiệm phát biểu trung thực, khách quan ý kiến của mình trong quá trình đánh giá E-HSDT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến của mình. Được quyền bảo lưu ý kiến của mình để cấp trên xem xét;

- Có trách nhiệm bảo mật thông tin trong công tác lựa chọn nhà thầu;

- Các thành viên của Tổ chuyên gia nghiêm chỉnh chấp hành các nhiệm vụ được phân công trong quá trình đánh giá.

- Ý kiến đánh giá: Các thành viên phải chịu trách nhiệm về ý kiến đánh giá của mình. Trường hợp có nhiều ý kiến không đồng nhất thì ý kiến được nhiều thành viên trong Nhóm đánh giá nhất trí sẽ là ý kiến quyết định. Các thành viên trong Nhóm đánh giá được quyền bảo lưu ý kiến đánh giá của mình.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

Bảng số 2

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Giá dự thầu (VNĐ)	Giá trị giảm giá (VNĐ)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá (VNĐ)
1	Liên danh sửa chữa mặt đường Km2061	8.920.198.000	8.918.686.867,2849	0	8.918.686.867,2849

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây:

Bảng số 3

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh sửa chữa mặt đường Km2061	Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

- Về thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh): Liên danh sửa chữa mặt đường Km2061 (Công Ty Cổ Phần Cầu Cần Thơ và Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Bình Miền Tây) nhà thầu kê khai Mẫu số 03: Các thành viên liên danh đảm nhận phần công việc toàn bộ gói thầu (Không phân chia công việc cụ thể) nên không xác định rõ tỷ lệ % đảm nhận của từng thành viên liên danh do đó thỏa thuận liên danh của nhà thầu không đạt theo yêu cầu của E-HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): không có.

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 04** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 04

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Liên danh sửa chữa mặt đường Km2061
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

4. Thời gian đánh giá E-HSDT:

- Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 29/01/2026 đến ngày 02/02/2026 (05

ngày làm việc).

5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình Khu Quản lý đường bộ IV các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư về kết quả lựa chọn nhà thầu: Hủy thầu đối với Gói 3: Sửa chữa công trình thuộc Dự án: Sửa chữa mặt đường Km2061+100 - Km2061+378; sửa chữa hệ thống thoát nước Km2061+100 - Km2061+378 (P), Km2061+100 - Km2061+500 (T); sửa chữa hư hỏng nền mặt đường nhánh C nút giao IC3, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ và cho phép phát hành lại E-HSDT.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo yêu cầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

CHỮ KÝ CỦA TỔ CHUYÊN GIA



Bùi Anh Dũng



Đoàn Thị Thúy Ngân



Lê Quốc Ca