

Số: **40**/QĐ-VLC

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, giao thông và các công trình khác**

**Dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin.**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY KHO VẬN ĐÁ BẠC-VINACOMIN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Quyết định số: 2057/QĐ-VLC ngày 11/9/2025 của Giám đốc Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin về việc Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số: 2062/QĐ-VLC ngày 11/9/2025 của Giám đốc Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số: 2522/QĐ-VLC ngày 10/11/2025 của Giám đốc Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Hạng mục công trình: Khu vực cảng Điện Công: Cấu kiện bê tông chắn than; Khu vực cảng Bến Cân: Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước mặt bằng + hồ môi trường (Bến Cân), Cải tạo nâng cấp đường bê tông, hệ thống rãnh + hố lắng, sân bê tông cảng Bến Cân thuộc dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số: 2768/QĐ-VLC ngày 04/12/2025 của Giám đốc Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục công trình: Khu vực ga Ưông Bí A; Khu vực cảng Điện Công (các hạng mục còn lại); Khu vực cảng Bến Cân (các hạng mục còn lại); Khu vực kho Cơ Vụ; Cải tạo nâng cấp Nhà điều hành và hội trường (khu 7 tầng) thuộc dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin;



Căn cứ Quyết định số: 2920/QĐ-VLC ngày 24/12/2025 của Giám đốc Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, giao thông và các công trình khác; Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số: 2768/QĐ-VLC ngày 04/12/2025 của Giám đốc Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công – dự toán các hạng mục công trình: Khu vực ga Uông Bí A; Khu vực cảng Điền Công (các hạng mục còn lại); Khu vực cảng Bến Cân (các hạng mục còn lại); Khu vực kho Cơ Vụ; Cải tạo nâng cấp Nhà điều hành và hội trường (khu 7 tầng) Thuộc dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin;

Căn cứ các văn bản pháp lý hiện hành;

Xét tờ trình ngày .../01/2026 của Tổ chuyên gia về việc Xin phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, giao thông và các công trình khác; Dự án: Đầu tư các công trình phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, giao thông và các công trình khác với các nội dung sau:

1. Sửa đổi giá gói thầu đã được phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 23.212.260.242 VNĐ thành 23.092.180.384 VNĐ;

1.2. Sửa đổi Điểm 3.2, 3.3 và điểm 4 tại “Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm – Mẫu số 01” tại chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT cụ thể như sau:

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm			Các yêu cầu cần tuân thủ			Tài liệu cần nộp
TT	Mô tả	Yêu cầu	Nhà thầu độc lập	Nhà thầu liên danh		
				Tổng các thành viên liên danh	Từng thành viên liên danh	
3	<b>Năng lực tài chính</b>					
3.2	<b>Doanh thu bình quân hằng năm (không</b>	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 05 <sup>(5)</sup> năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 32.072.472.756 <sup>(6)</sup> VND.	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Không áp dụng	Mẫu số 08A

0286  
 HI NH  
 TẬP Đ  
 3 NGH  
 NG SÁN  
 KHO V  
 VINAC  
 9/-T

	<b>bao gồm thuế VAT)</b>					
3.3	<b>Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu</b>	<p>“Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao<sup>(7)</sup>, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 6.927.654.115<sup>(8)</sup>VND.</p> <p>Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị tối thiểu: 6.927.654.115<sup>(8)</sup>VND;</li> <li>- Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực đến ngày 01 tháng 8 năm 2026;</li> <li>- Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu.”</li> </ul>	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Không áp dụng	Mẫu số 08B, 08C
4	<b>Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự<sup>(9)</sup></b>	<p>“Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020<sup>(10)</sup> đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn<sup>(11)</sup> tối thiểu:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 công trình có: Loại kết cấu công trình xử lý nước thải, cấp IV trở lên<sup>(12)</sup> có giá trị là: 414.477.184 VND<sup>(13)</sup>, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý<sup>(14)</sup> hoặc nhà thầu phụ.</li> </ul> <p>...</p>	Phải thỏa mãn yêu cầu này	Không áp dụng	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)	Mẫu số 05



1.3: Điều chỉnh nội dung của một số hạng mục công việc tại Mẫu số 01B. Bảng khối lượng công việc mời thầu thuộc Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu, cụ thể:

- Điều chỉnh nội dung “Mô tả công việc mời thầu” của hạng mục công việc có Số thứ tự 2.3.100 từ Bình lọc áp lực 10m<sup>3</sup>/h thành Bình lọc áp lực 600-700 lít/h;

- Điều chỉnh nội dung “Mô tả công việc mời thầu” của hạng mục công việc có Số thứ tự 3.2.104 từ Bình lọc áp lực 10m<sup>3</sup>/h thành Bình lọc áp lực 600-700 lít/h;

- Điều chỉnh nội dung “Mô tả công việc mời thầu” của hạng mục công việc có Số thứ tự 4.2.37 từ Bình lọc áp lực 10m<sup>3</sup>/h thành Bình lọc áp lực 600-700 lít/h;

(Có hồ sơ thiết kế BVTC phân điều chỉnh đính kèm theo)

1.4. Điều chỉnh Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh từ 6,97% thành 8,85% trong Mẫu số 01B. Bảng khối lượng công việc mời thầu tại Chương IV Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

1.5. Điều chỉnh thời gian phát hành E-HSMT, cụ thể như sau:

- Thời điểm đóng, mở thầu điều chỉnh:

+ Thời điểm đóng thầu điều chỉnh: 09h00 phút ngày 22/01/2026;

+ Thời điểm mở thầu điều chỉnh: 09h30 phút ngày 22/01/2026.

1.6. Các nội dung trong Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) có liên quan đến nội dung trên sẽ thay đổi theo và các nội dung khác không liên quan đã được phê duyệt tại Quyết định số: 2920/QĐ-VLC ngày 24/12/2025 và đã được phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia giữ nguyên không thay đổi.

**Điều 2.** Trách nhiệm của các phòng ban chức năng và Tổ chuyên gia đấu thầu:

- Thực hiện việc sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) theo đúng quy định hiện hành;

- Tổ chức quá trình lựa chọn nhà thầu theo các nội dung mời thầu và các qui định hiện hành.

**Điều 3.** Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban liên quan: P. ĐTM; P. KH; P. KT; P. CVA và Tổ chuyên gia đấu thầu căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;

- Lưu VT, P.ĐTM.



GIÁM ĐỐC

Võ Khắc Nghiêm