

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu số 02.2026 - Mua sắm dây dẫn và cáp ngầm,
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm VTTB, xây lắp, tư vấn
cho các dự án đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2026

Kính gửi: Tổng giám đốc Công ty

Trên cơ sở Báo cáo số 02.2026/TCG ngày 05/03/2026 của Tổ chuyên gia Đấu thầu (TCG) về báo cáo đánh giá kết quả E - HSDT của gói thầu số 02.2026 - Mua sắm dây dẫn và cáp ngầm, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm VTTB, xây lắp, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2026 và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả LCNT được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý:

Báo cáo thẩm định kết quả LCNT được thẩm định trên cơ sở, căn cứ pháp lý sau đây:

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025);

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Quyết định số 236/QĐ-KHPC ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc ban hành Quy định phân cấp giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty;

Quyết định số 2211/QĐ-KHPC ngày 24/12/2025 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm VTTB, xây lắp, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2026;

Quyết định số 2287/QĐ-KHPC ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02.2026 - Mua sắm dây dẫn và cáp ngầm;

Báo cáo số 02.2026/TCG ngày 05/03/2026 của TCG về báo cáo đánh giá kết quả E-HSDT của gói thầu số 02.2026 - Mua sắm dây dẫn và cáp ngầm, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm VTTB, xây lắp, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2026;

Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02.2026 - Mua sắm dây dẫn và cáp ngầm, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm VTTB, xây lắp, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2026.

- Giá gói thầu: 18.201.203.315 VNĐ;
- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn KHCB năm 2026 của KHPC;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày;
- Tùy chọn mua thêm: Có (30%).

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện
[1]	[2]	[3]
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	PL2500356954, thời điểm đăng tải: 24/12/2025 - 09:49.
3	Mời thầu	
3.1	Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT	IB2500626461, thời điểm đăng tải: 30/12/2025 - 16:24
3.2	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không có
3.3	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không có
3.4	Thời điểm đóng thầu	09/02/2026 09:00
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	09/02/2026 09:41

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện
[1]	[2]	[3]
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	Không có
5	Đánh giá E-HSDT (phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ) của TCG	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 09/02/2026 đến ngày 05/3/2026
5.2	Yêu cầu làm rõ E-HSDT	Chủ đầu tư có văn bản số 791/KHPC-KHVT ngày 24/02/2026 đề nghị Nhà thầu bổ sung làm rõ E-HSDT.
5.3	Nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT	Nhà thầu đã có văn bản trả lời số 20-26/NL-KĐĐT ngày 27/02/2026. Qua kiểm tra các tài liệu đăng tải trên mua sắm công, Nhà thầu đã bổ sung, làm rõ E-HSDT nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu qua mạng:

TT	Tên nhà thầu
[1]	[2]
1.	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN

Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Kết quả đánh giá đối với từng hồ sơ dự thầu:

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	X
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xếp hạng

b) Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:
Không có nhà thầu nào được xem xét xếp hạng.

c) Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:

- Nhà thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN:

E-HSDT của Nhà thầu không có biên bản thí nghiệm điển hình (gồm: cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DATA M 1x300 mm²; cáp ngầm 12,7/24kV bọc

XLPE/PVC/DSTA M 3x50 mm²); Không cấp đủ ít nhất 02 giấy xác nhận của các đơn vị sử dụng cuối cùng khác nhau (gồm: cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DATA M 1x300 mm²).

Chủ đầu tư có văn bản số 791/KHPC-KHVT ngày 24/02/2026 đề nghị Nhà thầu bổ sung làm rõ E-HSDT. Nhà thầu đã có văn bản trả lời số 20-26/NL-KĐĐT ngày 5/27/02/2026. Qua kiểm tra các tài liệu đăng tải trên mua sắm công, Nhà thầu đã bổ sung, làm rõ E-HSDT nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT nên Tổ chuyên gia đánh giá không đạt yêu cầu; cụ thể như sau:

+ Biên bản thử nghiệm điện hình đối với cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DATA M 1x300 mm² không có đầy đủ hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT, gồm: Thử nghiệm điện tuân tự theo các bước thử nghiệm quy định tại E-HSMT; Thử nghiệm không điện: tính chất cơ học sau lão hóa, lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh, nén ở nhiệt độ cao, cháy lan, độ co ngót, chống thấm nước...

+ Không cấp đủ xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng khác nhau đối với cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DATA M 1x300 mm².

d) Quá trình đối chiếu tài liệu: Không có.

e) Đề xuất, kiến nghị của Tổ chuyên gia và Bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT đối với gói thầu số 02.2026 - Mua sắm dây dẫn và cáp ngầm, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm VTTB, xây lắp, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2026, tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư các nội dung sau:

- + Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Gói thầu này không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật như quy định của E-HSMT. Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư cho tổ chức lựa chọn lại nhà thầu.
- + Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: đáp ứng theo quy định.
- + Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định: Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 2157/QĐ-KHPC ngày 13 tháng 12 năm 2025 của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định: Tổ thẩm định của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, cụ thể như sau ::

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Phạm Đức Trung	Trưởng phòng QLĐT: Tổ trưởng	Làm việc theo nhóm

2	Tạ Quang Khánh	Trưởng Ban QLDA: Tổ phó	Làm việc theo nhóm
3	Nguyễn Thị Vy Nam	CV Phòng Tài chính – Kế toán: Thành viên	Làm việc theo nhóm
4	Lê Nguyễn Hồng Chuyên	CV Phòng TTBV&PC: Thành viên	Làm việc theo nhóm
5	Nguyễn Văn Thông	CV Phòng Kỹ thuật: Thành viên	Làm việc theo nhóm
6	Duy Mạnh Tân	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật: Thành viên	Làm việc theo nhóm

c) Cách thức làm việc

Cách thức làm việc của Tổ thẩm định trong quá trình thẩm định: theo Tổ, từng thành viên sẽ xem xét hồ sơ trình thẩm định, sau đó cả Tổ thống nhất, lập báo cáo thẩm định và thông qua. Trường hợp có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại thì Tổ trưởng Tổ thẩm định sẽ quyết định.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Các QĐ phê duyệt Dự án.	X	
2.	Quyết định số 2211/QĐ-KHPC ngày 24/12/2025 của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm VTTB, xây lắp, tư vấn cho các dự án ĐTXD đợt 1 năm 2026	X	
3.	Quyết định số 2287/QĐ-KHPC ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02.2026 - Mua sắm dây dẫn và cáp ngầm	X	
4.	Báo cáo đánh giá số 02.2026 /TCG ngày 05/03/2026 của Tổ chuyên gia Đấu thầu	X	
5.	Các văn bản pháp lý khác có liên quan.	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, tổ thẩm định nhận xét: Cơ sở pháp lý đáp ứng yêu cầu.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	- Mã kế hoạch LCNT: PL2500356954, thời điểm đăng tải: 24/12/2025 - 09:49	X	
2	Thông báo mời thầu	- Mã E-TBMT: IB2500626461 - Thời điểm đăng tải: 30/12/2025 - 16:24	X	
3	- Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu - Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	- Thời điểm đăng tải: Ngày 30/12/2025. - Từ ngày 30/12/2025 đến ngày 09/02/2026.	X	
4	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không	X	
5	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu (nếu có)	Không	X	
6	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không	X	
7	Thời điểm đóng thầu	Ngày 09/02/2026 09:00	X	
8	Gia hạn thời điểm đóng thầu	có	X	
<i>Ngày 28/01/2026, Chủ đầu tư đồng ý gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và đóng thầu gói thầu số 02.2026 đến 09h00 ngày 09/02/2026.</i>				
9	Thời gian mở thầu	09/02/2026 09:41	X	
10	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	Không có	X	
11	Thời gian đánh giá E-HSDT	Ngày mở thầu: Ngày 09/02/2026 Ngày BCDG kết quả lựa chọn nhà thầu của TCG: Ngày 05/03/2026	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, tổ chức thẩm định nhận xét: Thời gian đánh giá HSDT đáp ứng theo quy định.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về tính kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính: Không đánh giá.		

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp: Không có.

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu: Thống nhất theo báo cáo của TCG.

- Bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Thống nhất như báo cáo đánh giá.

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không có.

- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá, đối chiếu tài liệu, xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu: Thống nhất như báo cáo đánh giá đính kèm.

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có

- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có

- Ý kiến khác (nếu có): Không có.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia: Không có.

2. Tổng hợp các ý kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và tổ chuyên gia: Không có.

3. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên: Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

TT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính		
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đã có nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Đạt yêu cầu;
- Về kết quả đánh giá: Đạt yêu cầu;
- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Đạt yêu cầu;
- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: Thống nhất.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị tại báo cáo đánh giá E-HSĐT của tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ Thẩm định kiến nghị Tổng giám đốc phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 02.2026 - Mua sắm dây dẫn và cáp ngầm, kế hoạch LCNT Mua sắm VTTB, xây lắp, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2026.

Lý do hủy thầu là: Không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo như quy định của E-HSMT.

- Các nội dung kiến nghị cần lưu ý (nếu có): Không có.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

Tạ Quang Khánh



Lê Nguyễn Hồng Chuyên



Nguyễn Thị Vy Nam



Nguyễn Văn Thông



Duy Mạnh Tân



Nơi nhận:

- Như trên;
- KHVT;
- Lưu: Tổ TĐ.

TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH



Phạm Đức Trung