

Số: 1397/QĐ-BQLDA

An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 09: giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện ĐH.08, xây dựng cầu đúc kênh cũ và cầu sắt ranh làng (Vĩnh Nhuận – Vĩnh Hanh)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-BQLDA ngày 24/06/2025 của Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Châu Thành về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện ĐH.08, xây dựng cầu đúc kênh cũ và cầu sắt ranh làng (Vĩnh Nhuận – Vĩnh Hanh);

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện ĐH.08, xây dựng cầu đúc kênh cũ và cầu sắt ranh làng (Vĩnh Nhuận – Vĩnh Hanh), xã Vĩnh Hanh – Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-BQLDA ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện ĐH.08, xây dựng cầu đúc kênh cũ và cầu sắt ranh làng (Vĩnh Nhuận – Vĩnh Hanh), xã Vĩnh Hanh – Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh thông tin các dự án do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-BQLDA ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang Về việc ủy quyền người đại diện chủ đầu tư cho các dự án giao Ban Quản lý dự án Khu vực II làm quản lý dự án và điều hành, giải quyết các công việc đối với Ban Quản lý dự án Khu vực II thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-BQLDA ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 09: giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện ĐH.08, xây dựng cầu đúc kênh cũ và cầu sắt ranh làng (Vĩnh Nhuận – Vĩnh Hanh), xã Vĩnh Hanh – Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

Căn cứ Tờ trình số 84/2025/TTr-PĐ ngày 18 tháng 10 năm 2025 và E-HSMT Gói thầu số 09: giám sát thi công xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Đức thành lập;

Căn cứ Báo cáo số 83a/BCTĐ-TVGT ngày 23 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông An Giang lập về việc Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) đối với Gói thầu số 09: giám sát thi công xây dựng;

Xét Tờ trình số 1462/TTr-BQLDAKVII ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ban Quản lý dự án khu vực II về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: giám sát thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện ĐH.08, xây dựng cầu đúc kênh cũ và cầu sắt ranh làng (Vĩnh Nhuận – Vĩnh Hanh), xã Vĩnh Hanh – Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tập E-HSMT Gói thầu số 09: giám sát thi công xây dựng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án khu vực II, Tổ tư vấn lập E-HSMT và phân tích đánh giá E-HSMT do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Đức thành lập, Tổ tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông An Giang thành lập chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý dự án, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Quản lý thầu, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực II, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông An Giang, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *Nh*

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Ban QLDA Khu vực II (để t/h);
- Lưu: VT, QLT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Ngọc Vũ