

Số: 133/QĐ-PCCT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Thi công sửa chữa kiến trúc trạm biến áp 110kV**  
**Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc các trạm biến áp 110kV Châu Thành,  
Phụng Hiệp, Long Mỹ**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 17/05/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành quy định quản lý và thực hiện công tác sửa chữa lớn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-EVNSPC ngày 24/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao danh mục sửa chữa lớn năm 2026 cho Công ty Điện lực Hậu Giang;

*Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-PCHG ngày 19/05/2025 của Công ty Điện lực Hậu Giang về việc phê duyệt phương án kỹ thuật Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc các trạm biến áp 110kV Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ;*

*Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-PCCT ngày 13/11/2025 của Công ty Điện lực TP Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc các trạm biến áp 110kV Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ;*

*Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-PCCT ngày 01/12/2025 của Công ty Điện lực TP Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc các trạm biến áp 110kV Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Gói thầu: Thi công sửa chữa kiến trúc trạm biến áp 110kV;*

*Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-PCCT ngày 31/12/2025 của Công ty Điện lực TP Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán gói thầu Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc các trạm biến áp 110kV Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Gói thầu: Thi công sửa chữa kiến trúc trạm biến áp 110kV;*

*Căn cứ Hồ sơ mời thầu của Tổ chuyên gia về việc lập E-HSMT Gói thầu: Thi công sửa chữa kiến trúc trạm biến áp 110kV thuộc Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc các trạm biến áp 110kV Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ.*

*Căn cứ Văn bản số 39/QLDA ngày 15/01/2026 về việc trình phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công sửa chữa kiến trúc trạm biến áp 110kV thuộc Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc các trạm biến áp 110kV Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ;*

*Căn cứ Báo cáo số 26/ĐT ngày 16/01/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Thi công sửa chữa kiến trúc trạm biến áp 110kV thuộc Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc các trạm biến áp 110kV Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công sửa chữa kiến trúc trạm biến áp 110kV, thuộc Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc các trạm biến áp 110kV Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ với nội dung theo phụ lục E-HSMT đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia, Ban QLDA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng QLĐT, KT, KHVT, TCKT và Ban QLDA chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- PGĐ NKHL;
- PGĐ NTV;
- Lưu: VT, ĐT. NTh (07).

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Hoàng Thắng**

## **PHỤ LỤC E-HSMT**

**Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc các trạm biến áp 110kV Châu Thành,  
Phụng Hiệp, Long Mỹ**

**Gói thầu: Thi công sửa chữa kiến trúc trạm biến áp 110kV**

### **1. Tên và Phạm vi cung cấp của gói thầu:**

a. Tên gói thầu: “Gói thầu: Thi công sửa chữa kiến trúc trạm biến áp 110kV”.

b. Phạm vi cung cấp: Theo E-HSMT

### **2. E-HSMT :**

#### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

- Chỉ dẫn nhà thầu
- Bảng dữ liệu đấu thầu
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **3. Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

#### **4. Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

- Điều kiện chung của hợp đồng
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Biểu mẫu hợp đồng

**5. Hiệu lực E-HSDT:  $\geq 90$  ngày kể từ thời điểm đóng thầu.**

**6. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng.**

**7. Hiệu lực của đảm bảo dự thầu:  $\geq 120$  ngày kể từ thời điểm đóng thầu.**

**8. Chi phí trong đấu thầu: phát hành miễn phí qua mạng.**

**9. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT: Theo nội dung E-HSMT**

**10. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.**

### **11. Giá chào và đồng tiền sử dụng:**

a. Giá chào là cố định không thay đổi trong suốt thời gian hiệu lực của E-HSDT.

b. Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng.

**12. Tiến độ thực hiện:** 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian thi công không quá 80 ngày, kể từ ngày có lệnh khởi công (không bao gồm thời gian điều kiện thời tiết không cho phép thi công và ngày nghỉ lễ theo quy định).