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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

- Tên dự án: Dự án thành phần 02: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ 
Quốc lộ 18A vào bến đò đi chùa Lôi Âm, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh. 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

- Địa điểm xây dựng: Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 12: Thi công xây dựng hạng mục cấp nước PCCC. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng). 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày  

- Quy mô, giải pháp thiết kế: 

* Quy mô các công trình và hạng mục trên tuyến: 

Hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy ngoài nhà trong phạm vi dự án 
được thiết kế với quy mô gồm các công trình và hạng mục kỹ thuật chính sau: 

Thiết kế tuyến ống phân phối cấp nước chữa cháy sử dụng ống nhựa HDPE 
D160, bố trí dọc theo tuyến đường vào bến đò đi chùa Lôi Âm để cấp nước phục 
vụ công tác phòng cháy, chữa cháy cho khu vực dự án. Tuyến ống được đấu nối 
từ hệ thống cấp nước hiện hữu của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, cụ 
thể từ các tuyến ống BC21-D450 do Xí nghiệp Nước Bãi Cháy quản lý, thông qua 
hố đồng hồ đầu tuyến DN150, đấu nối vào tuyến ống nhựa HDPE D160 chạy dọc 
2 bên đường vào bến đò đi chùa Lôi Âm. 

Tuyến ống cấp nước chữa cháy được bố trí trong phạm vi vỉa hè theo ranh 
giới dự án và quy hoạch được duyệt. Đối với các đoạn tuyến nằm ngoài phạm vi 
quy hoạch dự án, hệ thống ống được thiết kế đấu nối với mạng lưới hiện hữu và 
hoàn trả về hiện trạng theo quy định. 

Tại các vị trí tuyến ống nhựa HDPE D160 đi qua đường giao thông và các 
ngõ giao thông hiện hữu, thiết kế bố trí các đoạn ống thép lồng bảo vệ nhằm bảo 
đảm an toàn cho tuyến ống trong quá trình khai thác, sử dụng. 

Trên tuyến ống cấp nước chữa cháy thiết kế mới 06 trụ nước chữa cháy nổi 
DN100, loại 03 đầu ra, bố trí dọc theo tuyến đường đi vào chùa Lôi Âm với 
khoảng cách giữa các trụ không vượt quá 150 m, đáp ứng yêu cầu cấp nước chữa 
cháy cho khu dân cư và các công trình dọc tuyến. 
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Hệ thống các công trình phụ trợ trên tuyến bao gồm hố van đồng hồ DN150 
chặn đầu tuyến, hố van chặn DN150 trên tuyến và các phụ kiện đấu nối cần thiết, 
bảo đảm phục vụ công tác vận hành, quản lý và bảo trì hệ thống cấp nước chữa 
cháy theo quy định hiện hành. 

* Nguồn cấp nước chữa cháy: 

Được lấy từ tuyến ống BC21-D450 thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng 
Ninh do Xí nghiệp Nước Bãi Cháy quản lý tại vỉa hè đường vào bến đò đi chùa 
Lôi Âm. Lịch cấp nước trên tuyến 24h/7 ngày/tuần. Áp lực tối thiểu tại điểm đấu 
nối: 1-2bar (tương đương 10-20m cột nước tùy vị trí).  

Điểm khởi thủy số 1: Đấu nối khởi thủy vào ống BC21-D450 HDPE tại vỉa 
hè đường vào bến đò đi chùa Lôi Âm, cách quốc lộ 18 khoảng 210m. Áp lực tối 
thiểu tại điểm đấu khoảng 2.0 bar (tương đương 20m cột nước). 

Điểm khởi thủy số 2: Đấu nối khởi thủy vào ống BC21-D450 HDPE tại vỉa 
hè đường vào bến đò đi chùa Lôi Âm, cách vị trí khởi thủy 1 khoảng 520m về 
phía cuối tuyến dự án. Áp lực tối thiểu tại điểm đấu khoảng 1.0 bar (tương đương 
10m cột nước). 

Điểm đấu nguồn cấp nước cho dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ 
Quốc lộ 18A vào bến đò đi chùa Lôi Âm, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. 

Tuyến ống chính cấp nước chữa cháy cho khu vực dự án dùng ống nhựa 
HDPE – PN10 có đường kính là D160. 

* Giải pháp mạng lưới cấp nước chữa cháy 

Hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy ngoài nhà được thiết kế theo dạng 
mạng vòng nhằm bảo đảm khả năng cấp nước liên tục, ổn định và an toàn trong 
quá trình khai thác. 

Tuyến ống cấp nước chữa cháy chính được bố trí dọc theo tuyến đường đi 
vào chùa Lôi Âm, trong phạm vi vỉa hè theo quy hoạch được duyệt. Hướng tuyến 
ống được lựa chọn bám theo tim vỉa hè, hạn chế tối đa việc giao cắt với các công 
trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu như thoát nước, điện, viễn thông; tại các vị trí bắt 
buộc phải giao cắt, tuyến ống được bố trí biện pháp bảo vệ phù hợp theo thiết kế. 

Mạng lưới cấp nước chữa cháy được thiết kế theo dạng mạng vòng khép kín, 
kết nối với hệ thống cấp nước hiện hữu tại các điểm đấu nối đã được xác định. 
Giải pháp mạng vòng cho phép cấp nước từ nhiều hướng, bảo đảm duy trì lưu 
lượng và áp lực tại các trụ nước chữa cháy trong trường hợp xảy ra sự cố cục bộ 
trên một đoạn tuyến. 

Ống cấp nước chữa cháy sử dụng ống nhựa HDPE, vật liệu PE100, đường 
kính D160. Việc lựa chọn chủng loại và đường kính ống căn cứ trên lưu lượng 
chữa cháy yêu cầu, chiều dài tuyến và khả năng cấp nước của nguồn hiện hữu, 
bảo đảm đáp ứng yêu cầu về lưu lượng và áp lực tại các điểm lấy nước chữa cháy 
bất lợi nhất trong mạng lưới. 

Trên tuyến ống cấp nước chữa cháy bố trí các van khóa tại các vị trí nút 
mạng, điểm phân nhánh, điểm đấu nối và các đoạn cần thiết để phục vụ công tác 
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vận hành, cô lập sự cố và bảo trì hệ thống. Khoảng cách bố trí van khóa được lựa 
chọn phù hợp với chiều dài tuyến và yêu cầu quản lý vận hành, bảo đảm khi xảy 
ra sự cố có thể cô lập từng đoạn tuyến mà không ảnh hưởng đến khả năng cấp 
nước của toàn hệ thống. 

* Bố trí trụ nước chữa cháy : 

Trên mạng lưới cấp nước phòng cháy, chữa cháy ngoài nhà bố trí các trụ 
nước chữa cháy để phục vụ công tác lấy nước của lực lượng phòng cháy, chữa 
cháy khi xảy ra sự cố. 

Trụ nước chữa cháy sử dụng trụ nổi DN100, loại 03 đầu ra (01 họng DN100 
và 02 họng DN65), phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6379:2024. Trụ được lắp đặt 
trên vỉa hè dọc theo tuyến đường vào bến đò đi chùa Lôi Âm, bảo đảm thuận lợi 
cho xe chữa cháy tiếp cận, dừng đỗ và thao tác lấy nước. 

Chiều cao lắp đặt trụ nước chữa cháy được xác định theo TCVN 6379:2024, 
cụ thể chiều cao trụ lấy nước DN100 tính từ cao độ hoàn thiện mặt đất đến đỉnh 
trụ là 700 ± 35 mm. 

Trụ nước chữa cháy được lắp đặt thẳng đứng, chắc chắn; các họng lấy nước 
được bố trí hướng ra phía thuận lợi cho việc thao tác của lực lượng chữa cháy. 

Khoảng cách bố trí giữa các trụ nước chữa cháy trên tuyến không vượt quá 
150 m, phù hợp với yêu cầu cấp nước chữa cháy cho khu dân cư và các công trình 
dọc tuyến. 

Vị trí bố trí trụ nước chữa cháy được lựa chọn tại các khu vực thuận lợi cho 
khai thác, không ảnh hưởng đến giao thông, lối đi bộ và sinh hoạt của người dân; 
đồng thời tránh xung đột với các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu như cấp 
nước, thoát nước, điện và viễn thông. 

Mỗi trụ nước chữa cháy được đấu nối với tuyến ống cấp nước chữa cháy 
thông qua van khóa DN100, phục vụ công tác quản lý, vận hành, cô lập sự cố và 
bảo trì hệ thống khi cần thiết. Cao độ lắp đặt trụ được bảo đảm không bị ngập 
nước và không gây cản trở giao thông, phù hợp với cao độ hoàn thiện vỉa hè theo 
thiết kế. 

- Thời hạn hoàn thành: 300 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện  

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: ≤ 300 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo 
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp 
luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 
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Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các 
yêu cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các 
điều kiện về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình 
thí nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện 
hành, các tiêu chuẩn sử dụng tại biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam 
hiện hành. 

Các yêu cầu kỹ thuật thiết bị vật tư nêu tại HSMT là yêu cầu cơ bản, khi dự 
thầu nhà thầu phải đáp ứng thông số đáp ứng yêu cầu của HSMT trường hợp nhà 
thầu chào thiết bị tương đương thì phải chứng minh tính tương đương hoặc tốt 
hơn của thiết bị, vật tư chào thầu. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 

2.1. Yêu cầu chung về tổ chức kỹ thuật thi công 

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót 
nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây 
dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công 
trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng 
các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp 
đồng. 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của 
tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công 
trình và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải: 

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. 
Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho 
người lao động. 

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và 
ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và 
khu vực lân cận. 

- Nhà thầu phải bố trí đủ số lượng cán bộ kỹ thuật là kỹ sư  có mặt trên công 
trường trong suốt thời gian từ khi nhà thầu bắt đầu thực hiện các hạng mục, công 
việc có liên quan đến lĩnh vực cán bộ kỹ thuật đó phụ trách để làm việc, đảm 
nhiệm công việc được giao: 

+ Các công việc thi công trên công trường phải có sự theo dõi, kiểm tra, giám 
sát, hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật chuyên trách thường xuyên liên tục hằng 
ngày.  

+ Nếu cán bộ kỹ thuật nào vắng mặt trên công trường thì phải có người khác 
có năng lực cao hơn hoặc bằng để thay thế đảm nhiệm công việc. Nếu vị trí cán 
bộ kỹ thuật nào vắng mặt trên công trường quá 02 ngày mà không có người thay 
thế thì nhà thầu bị vi phạm và sẽ bị phạt hợp đồng. 

+ Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm để đảm bảo an toàn lao động trên 
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công trường cũng như với các công trình, và các khu vực xung quanh công trình 
trong quá trình thi công xây dựng công trình. Nếu để sự cố xảy ra nhà thầu hoàn 
toàn chịu mọi trách nhiệm liên quan đồng thời phải tự bỏ chi phí của mình (trong 
trường hợp tổn thất cần khắc phục) để bồi thường. 

- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà 
thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có 
năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ (vắng mặt trên công trường quá 
02 ngày mà không có người thay thế, thường xuyên vắng vắng mặt trên công 
trường, để xảy ra tồn tại hoặc lỗi công việc mà mình phụ trách mà bị Tư vấn nhắc 
nhở bằng thư kỹ thuật quá 02 lần, có thái độ làm việc không tôn trọng các bên,…) 
ngay sau khi có văn bản yêu cầu của chủ đầu tư thì Nhà thầu phải thay thế bằng 
nhân sự khác có năng lực bằng hoặc tốt hơn nhân sự bị thay thế. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 
vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ 
ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao 
công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư 
hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị 
thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa 
vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 
thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề 
có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn 
nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong 
thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết 
người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn 
có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được 
sạch sẽ. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 
yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

2.2. Yêu cầu tổ chức quản lý thi công 

Việc tổ chức quản lý thi công của nhà thầu được thực hiện tuân thủ Nghị 



134 
 

 

định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản có 
liên quan. 

+ Công tác đào: Nhà thầu phải tính toán chi phí công tác đào bao gồm: khối 
lượng đào, vận chuyển và đổ thải đúng nơi quy định. 

+ Công trường: Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thi công 
cho các hạng mục như trong bản vẽ. Phạm vi công trường cho nhà thầu được chỉ 
ra trong bản vẽ. Nhà thầu chỉ được phép tiến hành các công tác trong phạm vi chỉ 
ra đó. 

- Phạm vi công việc: 

+ Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công tại hiện 
trường công trình. 

+ Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên liệu, dụng 
cụ và các điều kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ 
thuật, tiến độ và chất lượng. 

+ Tiến hành thi công xây dựng gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình, 
quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác tham gia thi công trên công trình để 
thi công các phần việc liên quan và chuyển tiếp giữa hai đơn vị nhằm đảm bảo 
yêu cầu kỹ thuật và tiến độ chung của công trình.  

+ Nhà thầu phải lập Hồ sơ thi công và bảo hành công trình theo quy định 
hiện hành  của Nhà nước. 

- Khối lượng công việc: Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở tại bảng 
tiên lượng - và bản vẽ thiết kế thi công kèm theo. 

+ Hàng rào: Nhà thầu phải dựng rào chắn tạm thời khu vực mà nhà thầu đảm 
nhận thi công theo đúng qui định. Việc tập kết vật liệu, máy móc và các thứ khác 
phục vụ thi công công trình chỉ được phép tập kết phía trong hàng rào. Nhà thầu 
không được thanh toán riêng mà sẽ bao gồm trong các hạng mục đã thi công. 

+ Giao thông công cộng: Tất cả các hoạt động cần thiết cho việc thực hiện 
công tác của Dự án và thi công các công tác tạm thời, phù hợp với yêu cầu của 
hợp đồng sẽ phải đảm bảo không làm cản trở một cách không đúng hoặc không 
cần thiết tới giao thông công cộng trong khu vực Chủ đầu tư hoặc bất kỳ bên nào 
khác quản lý. Nhà thầu sẽ phải đền bù lại cho Chủ đầu tư khi có khiếu nại, yêu 
cầu, kiện cáo, thiệt hại, chi phí phát sinh ngoài hoặc có liên quan đến việc này. 

+ Đường vào công trình: Nhà thầu phải chỉ ra được đường vào ra công trình 
để TVGS xem xét, chấp nhận. Những người không nhiệm vụ không được phép 
vào công trình. Cổng ra vào luôn luôn được kiểm soát chặt chẽ. Chi phí cho đường 
tạm thi công công trình được các nhà thầu chịu thanh toán bao gồm trong giá trúng 
thầu. 

+ An ninh công trường: Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về an ninh công 
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trường và sẽ phải trả mọi chi phí cho công tác này. Nếu thấy cần thiết phải có 
thêm bảo vệ cho công trình, TVGS sẽ yêu cầu bằng văn bản và Nhà thầu cũng 
phải trả lại chi phí đó. 

Nhà thầu phải tuân thủ theo mọi yêu cầu về an ninh của bất cứ chủ sở hữu 
nào trên đất công trình sẽ được thi công. Chi phí bảo vệ Nhà thầu phải chịu. 

+ Hợp tác tại công trường: Tất cả mọi công tác được tiến hành theo phương 
pháp sao cho thuận tiện đi lại cho mọi phương tiện, cho các Nhà thầu, nhân viên 
của Nhà thầu hoặc của Chủ công trình  và bất cứ người nào khác có thể được 
tuyển dụng vào để thực hiện hoặc vận hành công trình.  

+ Kế hoạch tiến độ công việc: 

Nhà thầu sẽ phải lập chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ. TVGS 
có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành hợp 
đồng. Nhà thầu bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được thông 
qua mới nhất. 

Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong 
giờ hành chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công 
trình. 

Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư báo cáo tuần nêu chi tiết nhân sự, đơn đặt 
hàng và quá trình gửi máy móc, nguyên vật liệu và thiết bị. 

+ Hạn chế tiếng ồn: Nhà thầu phải cố gắng hoặc bằng công tác tạm thời hoặc 
bằng việc sử dụng các máy móc hoặc thiết bị giảm thanh phù hợp để đảm bảo 
mức độ tiếng ồn do việc tiến hành công tác thi công gây ra không vượt mức cho 
phép. Mức độ tiếng ồn phải phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành. 

+ Kiểm soát an toàn giao thông: Tất cả các biện pháp cần thiết cho an toàn 
giao thông trong khi thi công sẽ được thực hiện bằng việc lắp dựng, bảo dưỡng 
các rào chắn, biển báo đường, cờ báo, đèn, vv...v theo yêu cầu của TVGS và tuân 
theo luật pháp giao thông. Rào chắn phải chắc và được sơn với màu dễ nhận. Đèn 
báo được đặt ở trên rào chắn vào buổi đêm và thắp sáng cho đến khi trời sáng. 

+ Đường và khu vực cần được giữ sạch: Nhà thầu phải chú ý tuyệt đối với 
các biện pháp phòng ngừa tối đa để đảm bảo tất cả các đường mà Nhà thầu sử 
dụng hoặc cho mục đích thi công hoặc cho mục đích vận chuyển máy móc, nhân 
công, vật liệu ...không bị bẩn do quá trình thi công đó gây nên hoặc do việc vận 
chuyển các vật liệu thừa và trong trường hợp các đường bị bẩn theo ý kiến của 
TVGS thì Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp cần thiết và ngay lập tức để dọn 
với chi phí của Nhà thầu. 

+ Đền bù thiệt hại đối với tài sản: 

Nhà thầu phải hoàn trả lại tất cả các tài sản của công hay tư bị thiệt hại do 
công việc của Nhà thầu gây ra như công việc tạm thời, máy móc thi công, nhân 
công, vật liệu hoặc vận chuyển cho đến khi trở lại trạng thái ít nhất là như ban 
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đầu. 

Nếu theo ý kiến của TVGS, Nhà thầu đã không tiến hành các công tác hợp 
lý và nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc hoàn trả thì TVGS 
báo cho Nhà thầu bằng văn bản ý kiến của TVGS, và khi đó Chủ đầu tư được 
quyền tự tiến hành hoàn trả hoặc sắp xếp để đơn vị khác tiến hành hoàn trả hoặc 
thanh toán cho chủ tài sản về những thiệt hại này. 

Việc thanh toán cho nhà thầu sẽ phải trừ đi khoản tiền cho việc hoàn trả trên. 
Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho công việc hoàn trả, mà phải chịu 
hoàn toàn các phí tổn của việc đó. 

+ An toàn: 

Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình TVGS bản biện 
pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn 
nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này. 

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho TVGS về các tai nạn xẩy ra trong hoặc 
ngoài hiện trường mà nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất 
cứ người nào liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông 
báo được thực hiện bằng lời, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau 
khi tai nạn xẩy ra. 

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để 
đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường 
khỏi bị hiểm nguy do các phương pháp làm việc của Nhà thầu. 

Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ 
cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công 
trường và đảm bảo luôn có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành 
để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào. 

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho phần đảm bảo an toàn lao động 
mà sẽ được thanh toán trong mục tương tự  trong giá dự thầu. 

+ Thiết bị thi công: 

Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa dời khỏi công trường tất cả 
các loại máy thi công phù hợp. Đặc biệt Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị chỉ 
ra tại phụ lục của Hướng dẫn Nhà thầu. Nhà thầu không được sử dụng các loại 
máy móc thiết bị làm hư hại mặt đường mà phải dùng các loại máy móc và các 
thiết bị chạy bằng bánh lốp để thi công các hạng mục công việc của hợp đồng; 

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công khỏi công trường trừ khi 
có văn bản phê duyệt của TVGS. TVGS có thể yêu cầu các nhà thầu để lại một số 
máy thi công lại trong thời gian bảo hành; 

Tất cả các chi phí liên quan đến việc vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời 
chuyển các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu; 

+ Nhật ký công trình: Nhà thầu phải có nhật ký công trình cho từng công 
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việc, hạng mục, có ảnh chụp các công việc và được xếp sắp đúng thứ tự thực hiện 
để nộp cho Chủ đầu tư. Trong nhật ký được ghi đầy đủ nội dung như: ngày tháng 
bắt đầu thực hiện, ngày tháng hoàn thành, các ý kiến nhận xét về chất lượng cho 
từng công đoạn. 

+ Bản vẽ: 

 Bản vẽ hoàn công: Nhà thầu phải chuẩn bị các bản vẽ hoàn công đối với các 
hạng mục công việc đã được hoàn thành. Những bản vẽ này có thể được chuẩn bị 
từ những bản vẽ thi công kết hợp với những thay đổi được phép đã được thực hiện 
trong quá trình thi công, trên cơ sở đúng hiện trạng thi công. Hình thức của bản 
vẽ hoàn công sẽ được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt. 

Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi được thông báo nghiệm thu, nhà thầu 
sẽ nộp đồng thời cho cả Chủ đầu tư và TVGS một bộ bản vẽ hoàn công mà bản 
vẽ này phải được soát lại kỹ càng và cập nhật mới nhất về công trình lâu dài đã 
thi công thực tế. 

Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà đã được tính trong 
giá dự thầu. 

+ Báo cáo tiến độ: Chủ đầu tư sẽ qui định thời gian, trước ngày đó hàng 
tháng, Nhà thầu phải nộp bản copy báo cáo tiến độ theo mẫu cho Chủ đầu tư và 
TVGS, chi tiết tiến độ công việc đã được hoàn thành trong tháng trước. Báo cáo 
sẽ bao gồm nội dung sau: 

- Mô tả chung các công việc đã được thực hiện trong suốt thời gian làm báo 
cáo và những vấn đề đáng chú ý đã gặp phải. 

- Số phần trăm của hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ 
tiến độ tính đến cuối giai đoạn báo cáo, giải trình sự khác biệt giữa tiến độ thực 
hiện và biểu đồ. 

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các hạng mục công việc chính đã hoàn thành 
so với biểu đồ tiến độ thi công trong tháng với những giải trình phù hợp sự khác 
biệt giữa tiến độ thực hiện và biểu đồ tiến độ, biện pháp khắc phục. 

- Danh sách nhân công được sử dụng thực hiện công việc đó. 

- Bản kiểm kê tổng số các loại vật liệu xây dựng chủ yếu đã dùng trong thời 
gian làm báo cáo, số lượng vật liệu đã chuyển đến công trình và số còn lại tính 
đến thời điểm báo cáo. 

- Bản kiểm kê các thiết bị máy móc, thực trạng của chúng, thời gian để phục 
hồi lại hoạt động nếu chúng phải sửa chữa. 

- Mô tả chung về thời tiết, lượng mưa và nhiệt độ mỗi ngày. 

- Báo cáo về hiệu quả việc thực hiện chương trình an toàn và danh sách các 
tai nạn phải đi bệnh viện hay gây tử vong đối với bất cứ ai. Một danh sách các tai 
nạn mà trong đó thiết bị bị phá hỏng một phần hoặc phá hỏng toàn bộ và bất cứ 
vụ cháy nào xẩy ra. Một báo cáo về hiệu quả của việc bảo vệ công trường và danh 
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sách các vật tư, thiết bị bị mất. 

- Một danh sách các yêu cầu của Nhà thầu: số lượng yêu cầu và thời gian yêu 
cầu trong thời gian làm báo cáo. 

+ Lịch công tác tuần: Vào mỗi ngày thứ 6 hàng tuần, nhà thầu phải nộp 2 
bản copy kế hoạch thi công hàng tuần đối với các công việc đã được hoàn thành 
trong thời gian cuối tuần. Kế hoạch thi công được làm theo mẫu được phê duyệt 
của TVGS và phải kèm theo những lời thuyết minh phù hợp để đánh giá các hạng 
mục công việc chủ yếu như đào đất, cốt thép, bê tông. 

 + Họp tiến độ: TVGS và Nhà thầu sẽ tổ chức họp một tuần một lần do hai 
bên thoả thuận về thời gian. Mục đích của cuộc họp này là để thảo luận về tiến độ 
đạt được, công việc đề ra cho tuần tiếp đó và những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp 
đến các hoạt động hiện tại. Chủ đầu tư có thể tham dự các cuộc họp hoặc tổ chức 
các cuộc họp riêng. 

+ Kiểm tra thiết bị và nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị 
do Nhà thầu mua được hoàn trả theo hợp đồng sẽ phải được kiểm tra, xem xét và 
thử nghiệm vào bất cứ lúc nào và trong bất cứ tình trạng nào cả trong và ngoài 
hiện trường. Chỉ những nguyên vật liệu được xác định dành để thực hiện dự án và 
đã được TVGS thông qua mới được đưa đến thực địa và khi không được sự đồng 
ý của TVGS, Nhà thầu không được di chuyển từng bộ phận hoặc cả máy móc ở 
đó. 

+ Dự trữ vật liệu: Yêu cầu Nhà thầu phải luôn luôn dự trữ vật liệu và máy 
móc xây dựng đủ cho các hoạt động thi công của Nhà thầu. Việc Nhà thầu không 
dự trữ được vật liệu được coi là rủi ro của Nhà thầu. TVGS sẽ không xem xét bất 
kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào đối với việc kéo dài thêm thời gian do những khó 
khăn của việc mua vật liệu hoặc thiết bị ngoài khả năng của Nhà thầu. Nhà thầu 
phải nộp báo cáo hàng tháng giải trình rõ số vật liệu còn lại mua theo tiền của hợp 
đồng và sẽ được hoàn trả lại theo hợp đồng  cùng với số vật liệu sử dụng cho công 
tác thi công trong tháng đó. 

+ Hoàn trả lại những bề mặt bị hư hỏng trong quá trình thi công: Nhà thầu 
phải giới hạn công tác trong phạm vi chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu phải hoàn trả 
lại bề mặt đường bị hư hỏng, kể cả khu vực bên ngoài phạm vi thi công đã được 
chỉ định bị hư hại do các hoạt động của Nhà thầu theo đúng hiện trạng ban đầu 
với chi phí của Nhà thầu. 

+ Biển báo công trường: 

Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 01 biển báo cho khu vực công 
trường bằng tiếng Việt, nội dung do thoả thuận với TVGS. 

Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các biển báo cho đến 
khi hoàn thiện mọi công  tác. 

+ Vị trí và việc đặt biển do TVGS hướng dẫn: Nhà thầu không được thanh 
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toán trực tiếp cho phần này mà sẽ được thanh toán gộp cùng với các hạng mục 
khác trong bảng giá dự thầu. 

+ Phương tiện cấp cứu: 

Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm các dịch vụ sơ cứu cho nhân viên và công 
nhân, những nhân viên của Chủ đầu tư, nhân viên của TVGS hay bất cứ người 
nào làm việc dưới sự điều hành của TVGS. Các dịch vụ cấp cứu phải được cung 
cấp miễn phí đối với tất cả các nhân viên. Nhà thầu phải chuẩn bị xe cứu thương 
để chở những trường hợp bị thương nặng đến bệnh viện gần nhất trong thành phố. 

Tất cả các chi phí liên quan đến việc hoạt động và cung cấp các phương tiện 
cứu thương sẽ không được thanh toán riêng mà sẽ góp cùng với các hạng mục 
khác trong bảng giá dự thầu. 

+ Yêu cầu kỹ thuật công trình: 

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ 
thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các qui phạm thi công hiện hành 
của Nhà nước. 

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong bản vẽ thì phải trao 
đổi với Chủ đầu tư và sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời 
thầu và các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. 

Vật liệu trước khi đem sử dụng cho công trình phải được kiểm tra và được 
Chủ đầu tư chấp nhận. 

+ Đảm bảo chất lượng  

- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng của mọi công tác liên quan tới công 
trình. Bắt đầu từ công tác chuẩn bị mặt bằng, trắc địa công trình, độ chính xác của 
các kích thước xây dựng, chất lượng vật liệu xây dựng và hoàn thiện công trình, 
chất lượng gia công sẵn ...Toàn bộ chất lượng các công việc này được đảm bảo 
bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm 
thu, bản vẽ hoàn công sẽ được nêu chi tiết dưới đây. 

- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm và đảm bảo chất lượng với các 
vật tư cần thiết. Mọi nhận xét về chất lượng công trình phải được ghi đầy đủ vào 
nhật ký theo dõi công trình. 

- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và quy cách kỹ 
thuật nêu trong bản thiết kế và Hồ sơ mời thầu cũng như đã đưa ra trong bảng giá 
dự thầu. Mọi thay đổi phải phải được sự chấp thuận của cơ quan thiết kế và Bên 
mời thầu bằng văn bản chính thức. 

- Đối với các phần công việc khuất, phải có biện pháp nghiệm thu kỹ thuật, 
chất lượng, khối lượng và phải được giám sát thi công cho phép tiến hành che 
khuất.   

- Các vật liệu sử dụng cho công trình này phải tuân theo các tiêu chuẩn và 
yêu cầu kỹ thuật hiện hành của Nhà nước. 
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+ Tiến độ thi công  

Cùng với việc đàm phán ký hợp đồng giao thầu xây dựng. Nhà thầu phải 
trình Bên mời thầu tiến độ thi công chi tiết cho từng loại công việc. Dựa trên cơ 
sở đó bên Bên mời thầu bổ sung thêm các điều kiện của mình. Sau đó hai bên 
cùng thống nhất và phê duyệt tiến độ và coi đó là căn cư pháp lý để thực hiện tiến 
độ thi công công trình. 

+ Điện nước cho thi công và hạ tầng kỹ thuật khác  

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho thi công (đường thi công, chỗ ở cho CBCNV 
tại công trường, điện, nước thi công ...) thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về đường phục vụ thi công, giấy phép cho các 
loại xe, máy và các vấn đề liên quan khác.  

- Nhà thầu phải chịu mọi khoản chi phí để được phép đi qua đặc biệt hoặc 
tạm thời đến công trường. Nhà thầu cũng phải tự đài thọ khoản chi để có thêm 
điều kiện thuận lợi ở ngoài công trường cần thiết phục vụ công trình.     

- Nhà thầu phải tự khai thác nguồn điện, nguồn nước phục vụ cho việc thi 
công của mình. Trường hợp Bên mời thầu cung cấp nguồn điện, nguồn nước thì 
Nhà thầu phải chịu các chi phí về đấu nối và chi phí sử dụng điện, nước cho thi 
công. 

- Việc triển khai điện nước phục vụ thi công phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. 
Mọi tai nạn có liên quan Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.    

- Hàng rào tạm, bao che, bảng hiệu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn lao động, 
vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực. 

- Chi phí làm những phần việc trên là do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải có 
thiết kế tính toán chính xác cho kết cấu, vật liệu của hàng rào và bao che. 

- Nhà thầu không được quảng cáo trên hàng rào, bao che và các bảng hiệu 
khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

+ An toàn lao động, Bảo vệ môi trường 

Trong suốt thời kỳ thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa sai sót, Nhà 
thầu phải:  

- Tự chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công 
trường, thực hiện, bảo vệ công trường (chừng nào công trường còn ở dưới sự kiểm 
soát của Nhà thầu) và công trình (chừng nào công trình chưa được hoàn thiện hoặc 
chưa giao cho chủ công trình) an toàn;  

- Cung cấp và bảo quản bằng chi phí của Nhà thầu tất cả các hệ thống đèn 
bảo vệ, hàng rào, hệ thống báo động và canh gác ở những nơi ra vào những lúc 
cần thiết hoặc do kỹ sư hoặc bất kỳ nhà chức trách có thẩm quyền nào yêu cầu 
nhằm bảo vệ công trình hoặc vì lý do an toàn và tiện lợi cho công chúng hoặc 
những người khác;  

- Tiến hành những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ môi trường ở trong và 
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ngoài công trường, tránh gây thiệt hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc tài sản 
của công hoặc những người khác làm ô nhiễm, làm ồn ào hoặc những nguyên 
nhân khác do kết quả của phương thức hoạt động của mình gây ra. 

- Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn 
lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. 
Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện 
pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi 
qua. Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh 
những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc. Những biện pháp 
phòng ngừa gồm:   

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm 
về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. 

- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng hoặc phá hoại cây cối xung quanh công 
trường. 

- Có biện pháp hạn chế khí thải, khói của thiết bị và các hoạt động khác tại 
công truờng. 

- Không gây tiếng động khó chịu hoặc quá mức: Nếu Chủ đầu tư thấy các 
biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa thích hợp thì Nhà thầu phải tuân 
thủ biện pháp chỉ đạo của Bên mời thầu 

+ Công trình hiện có, công trình công cộng và kế cận: Toàn bộ hoạt động để 
hoàn thành xây dựng công trình và sửa chữa sai sót phải đảm bảo không làm hư 
hỏng các công trình hiện có, công trình công cộng và công trình kế cận. Mọi sự 
cố xảy ra, Nhà thầu đều phải tự xử lý bằng kinh phí của mình và vẫn phải đảm 
bảo tiến độ thi công đã thoả thuận.    

+ Sửa chữa hư hỏng và sai sót: Trong quá trình thi công xây dựng, Bên mời 
thầu có quyền ra lệnh bằng văn bản yêu cầu Nhà thầu sửa chữa những hư hỏng 
sai sót sau: 

- Đưa ra khỏi công trường bất kỳ loại vật tư nào không tuân theo các văn bản 
hợp đồng và thay thế bằng loại phù hợp. 

- Dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu 
cầu kỹ thuật và chất lượng.  

- Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa do Nhà thầu chịu. 

+ Bảo hành và sửa chữa khuyết tật: Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công 
trình theo quy định hiện hành của Nhà nước. Bằng kinh phí của mình Nhà thầu 
phải sửa chữa những khuyết tật của công trình do lỗi của mình trong suốt thời 
gian bảo hành công trình. Nếu Nhà thầu không thực hiện những công việc được 
nêu trên chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi Bên mời thầu thông báo bằng văn bản 
thì Bên mời thầu có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện, mọi chi phí cho công 
việc đó sẽ do Nhà thầu chịu. 
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+ Giải tỏa công trường sau khi hoàn thành: Sau khi bàn giao công trình, nhà 
thầu phải thanh lý hoặc di chuyển hết tài sản của mình ra khỏi khu vực xây dựng 
công trình và trả lại đất mượn hoặc thuê tạm để phục vụ thi công theo quy định 
của hợp đồng, chịu trách nhiệm theo dõi, sửa chữa các hư hỏng của công trình cho 
đến khi hết thời hạn bảo hành công trình. 

2.4. Đảm bảo an toàn giao thông trong thi công 

- Lắp đèn cảnh báo khu vực đang triển khai thi công trên hành rào phân cách 
để cảnh báo cho các phương tiện. 

- Bố trí nhân lực điều tiết giao thông hai đầu khu vực triển khai thi công 
tường chắn. 

- Nhà thầu lập biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đáp ứng quy định của 
pháp luật phù hợp với hiện trạng công trình và yêu cầu của dự án. 

3. Yêu cầu về chủng loại vật tư, chất lượng vật tư, thiết bị 

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải 
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải 
có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Vật tư phải được 
phân tích rõ các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và tiêu chuẩn/quy chuẩn 
hiện hành phù hợp với công trình. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những 
thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại 
vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu 
chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy 
định. 

Các vật tư, máy móc, thiết bị lắp đặt cho công trình phải đảm bảo mới 100%, 
chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về 
thiết kế và vật liệu, đáp ứng theo yêu cầu của thiết kế và tuân theo các tiêu chuẩn 
kỹ thuật. 

- Yêu cầu về tính hợp lệ của hàng hóa, thiết bị: 

+ Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa phù hợp với yêu cầu nêu tại 
Chương V với đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu, nhãn mác, 
hãng sản xuất. 

+ Các hàng hóa chào thầu phải mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, đóng 
gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

+ Tất cả các hàng hóa tại Phạm vi cung cấp phải có catalogue, tài liệu kỹ 
thuật để chứng minh tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. 

+ Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và Giấy chứng nhận chất 
lượng hàng hóa (CQ) đối với các hàng hóa nhập khẩu. Riêng đối với hàng sản 
xuất trong nước có giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng 
hàng hóa. 

- Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị: Yêu cầu kỹ thuật của 
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thiết bị mô tả dưới đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn 
chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng 
hóa, cataloge khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng 
những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu 
cầu quy định. 

* Ghi chú: 

- Đối với yêu cầu về thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu kỹ thuật 
trên đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà 
thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, 
thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu 
cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" 
hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. 

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể 
là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc 
tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua 
đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của 
E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định 
tại Chương V. 

- Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như 
các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalogue do Bên mời thầu quy 
định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế 
nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, 
catalogue khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những 
thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy 
định tại Chương V. 

- Nhà thầu cung cấp thiết bị theo đúng thông số kỹ thuật tối thiểu quy định 
hoặc tương đương hoặc tốt hơn các thiết bị nêu trên. 

Khái niệm “tương đương” nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính 
năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu. 

- Tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Catalogue, tài liệu kỹ thuật được sử dụng 
bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước 
ngoài khác thì phải đính kèm bản dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về 
tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu 
hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ 
các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Trường hợp trong catalogue, tài liệu kỹ 
thuật không đầy đủ thông số theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải có xác 
nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) hoặc của đại lý được ủy 
quyền bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương để chứng minh (nhà 



144 
 

 

thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch); Riêng đối với 
thiết bị phụ kiện lắp đặt không yêu cầu. 

- Trong E-HSDT, Nhà thầu nên ghi rõ xuất xứ, thương hiệu vật tư, không ghi 
“Tương đương” vào bảng vật tư chính đưa vào công trình. 

Bảng 3.1: Yêu cầu kỹ thuật của các vật tư, vật liệu, thiết bị chính sử 
dụng cho gói thầu 

STT 
Tên vật tư, vật liệu, 

thiết bị chính 
Thông số kỹ thuật/Tiêu chuẩn kỹ thuật 

1 Xi măng 

- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ 
thuật được duyệt; 

- Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc 
chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản 
phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài 
liệu khác tương đương. 

2 Thép xây dựng các loại 

- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ 
thuật được duyệt; 

- Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc 
chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản 
phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài 
liệu khác tương đương. 

3 Cát các loại  

- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ 
thuật được duyệt; 

- Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc 
chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản 
phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài 
liệu khác tương đương. 

4 
Đá dăm, đá hộc các loại làm 
cốt liệu 

- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ 
thuật được duyệt; 

- Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc 
chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản 
phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài 
liệu khác tương đương. 

5 Đường ống cấp nước 

- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ 
thuật được duyệt; 

- Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc 
chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản 
phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài 
liệu khác tương đương. 

6 Thiết bị và phụ kiện ngành 
- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ 
thuật được duyệt; 
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nước - Có Catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc 
chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản 
phẩm của nhà sản xuất kèm theo hoặc các tài 
liệu khác tương đương. 

- Bên mời thầu có quyền yêu cầu và nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các 
hồ sơ cần thiết khi bên mời thầu cần làm rõ các thông tin về 1 số loại vật tư, thiết 
bị do nhà thầu chào. Trường hợp nhà thầu không cung cấp hồ sơ, tài liệu về vật 
tư, thiết bị chào thầu hoặc tài liệu, hồ sơ không đầy đủ thì trong trường hợp trúng 
thầu, những phần chưa rõ hoặc thiếu sót sẽ do bên mời thầu quy định và nhà thầu 
phải tuân thủ vô điều kiện các quy định đó khi tiến hành thi công công trình mà 
không được điều chỉnh đơn giá thanh toán trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải lập danh mục các vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào để thi công 
theo mẫu tại Bảng 3.2 (các nội dung kê khai phù hợp với từng loại cụ thể) cho tất 
cả các loại vật tư, vật liệu chính quy định tại Bảng 3.1 và cung cấp các tài liệu 
chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng như 
Catalouge hoặc chứng chỉ chất lượng hoặc công bố chất lượng sản phẩm của nhà 
sản xuất hoặc các tài liệu khác tương đương. 

Bảng 3.2: Bảng kê các vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu 

Stt 
Tên loại vật 
tư, vật liệu, 

thiết bị 

Model/ Mã 
hiệu sản 

phẩm 

Hãng sản 
xuất/ Xuất 

xứ 

Thông số kỹ thuật/ 
Tiêu chuẩn áp dụng 

1 .... ....   

2 .... ....   

... ... ....   

* Trường hợp nhà thầu không kê khai đầy đủ danh mục vật tư, vật liệu, thiết 
bị theo quy định tại Bảng 3.1 thì trong trường hợp trúng thầu, những vật tư, vật 
liệu, thiết bị không kê khai sẽ do bên mời thầu quy định và nhà thầu phải tuân thủ 
vô điều kiện các quy định đó trong quá trình thi công công trình. 

- Lưu ý: Nếu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế (bao gồm cả bản vẽ, thuyết 
minh, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có)) có nêu yêu cầu về nhãn hiệu, catalogue, hãng sản 
xuất, xuất xứ của thiết bị, vật tư, vật liệu nào đó thì được hiểu là chỉ mang tính 
chất hướng dẫn, không mang tính chất bắt buộc. Nhà thầu lập hồ sơ dự thầu căn 
cứ các yêu cầu, thông số kỹ thuật của các loại vật tư, vật liệu, thiết bị phải đảm 
bảo có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương hoặc tốt 
hơn với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế; đảm bảo tính đồng bộ và 
tương thích với các chủng loại thiết bị trong công trình. 

4. Yêu cầu  về trình tự thi công, lắp đặt 
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Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi 
nhận bàn giao mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào 
sử dụng. 

5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 

Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành 
thử nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ 

Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, 
nổ trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình (Từ khi khởi công đến khi 
hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng). 

7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường 

Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường 
thi công, đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, giao thông đô thị, không làm ảnh 
hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các công trình lân cận. 

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các 
hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành 
nghiệm thu bàn giao công trình. 

8. Các yêu cầu về an toàn lao động 

Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần 
việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho 
người và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo 
đảm cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công. 

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công . Nhà thầu phải trình TVGS bản 
biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho 
toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này. 

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho TVGS về các tai nạn xảy ra trong hoặc 
ngoài hiện trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ 
người nào có liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông 
báo được thực hiện bằng lời nói, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ 
sau khi tai nạn xảy ra. 

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để 
đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường 
khỏi bị nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu. 

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các 
dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh 
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công trường và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên 
nghành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào. 

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng phần đảm bảo an toàn lao động mà 
sẽ được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 
hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong E-HSDT. 

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công 
suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi 
trường.  

Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc 
thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và 
sự phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá. 

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công ra khỏi công trường trừ 
khi có văn bản phê duyệt của Tư vấn giám sát. Tư vấn giám sát có thể yêu cầu 
nhà thầu để lại một số máy móc trong thời gian bảo hành. 

Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển 
các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục  

Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự 
nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công 
trình lân cận và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện 
nghĩa vụ của mình. Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc 
phát sinh và do điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường. 

Biện pháp thi công các hạng mục của nhà thầu phải có đầy đủ các công việc 
theo bảng tiên lượng mời thầu nêu tại chương IV của E-HSMT đáp ứng thiết kế 
bản vẽ thi công và tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành bao 
gồm: 

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau: 

+ Tiến độ thi công. 

+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu ý 
các biện pháp để tổ chức thi công gói thầu. 

+ Tính toán thiết kế các công trình tạm. 

+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công. 

+ Các nhu cầu cần thiết khác. 

b) Tiếp nhận mặt bằng công trình:  
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+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc 
thi công công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi 
khởi công công trình. 

+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận mặt 
bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên 
bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và 
sơn. 

+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan 
để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp 
công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. 

c) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ công trình 
phải được quy định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã 
được Kỹ sư cho phép, Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít nhất 01 tuần trước 
khi kế hoạch khởi công được xem xét. Kỹ sư giám sát phải luôn luôn yêu cầu Nhà 
thầu nộp các biện pháp thi công chi tiết trong suốt quá trình thi công để có ý kiến 
cần thiết cho việc bảo đảm an toàn trong thi công. 

d) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi 
công bao gồm các công trình tạm, việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà thầu dự 
định sẽ sử dụng, tính toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng có thể gây ra trong 
quá trình thi công cho kỹ sư để có thể quyết định biện pháp thi công chính thức, 
đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng, không gây ảnh hưởng đến thi công chính 
thức. 

đ) Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo ảnh 
chụp cho Kỹ sư giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công 
và nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu rõ lý do chậm 
trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu. 

e) Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được kỹ sư giám sát 
chấp nhận mà không có sự thoả thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi công sẽ 
được bắt đầu khi và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công 
đó. 

f) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải 
tuân theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm 
bảo an toàn và không được kéo dài thời gian. 

g) Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu lập của kỹ sư giám 
sát không hề miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp 
đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và các tài sản có liên quan. 

h) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu 
bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi 
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thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu 
và giám sát thi công đồng ý.  

i) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: 
Nhà bảo vệ; Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được 
thu dọn hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; kho chứa vật tư, thiết bị; Trạm 
trộn bê tông, bể nước thi công; Bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời 
điểm thi công và điều kiện mặt bằng; Khu lán trại nhà ở công nhân; Hệ thống điện 
nước phục vụ thi công. 

 j) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các 
cơ quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện 
không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm 
bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che 
chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có 
tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. 

k) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và 
cơ quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh 
hoạt ở lán trại, văn phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công.  

l) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát 
nước tạm bằng mương và ống thích hợp.  

m) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình 
thi công (nếu cần thiết). Sử dụng vận chuyển vật liệu khu vực thi công.  

n) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, 
máy điện thoại tạm thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên 
quan liên tục 24/24 giờ. 

o) Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình cứu 
hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường 
xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành. 

p) Nhà thầu phải phối hợp với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, 
các công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám 
sát và nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên 
quan đến các công trình ngầm, nổi đó. 

11. Hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu 

11.1. Quản lý chất lượng nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất 
lượng từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu tốt 
nhất của chủ đầu tư. Toàn bộ công việc của nhà thầu phải thực hiện trong điều 
kiện được kiểm soát, các hoạt động đều phải được nhà thầu kiểm tra, đo lường 
thích hợp. 
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11.2. Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm 
thu, thanh quyết  toán. Nhà thầu phải có biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu đảm bảo 
rằng, các tài liệu do nhà thầu sử dụng bao gồm tài liệu do nhà thầu xây dựng, tài 
liệu không phải của nhà thầu nhưng được sử dụng để thực hiện công việc (văn 
bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn…) được kiểm soát một cách phù hợp. Nhà 
thầu phải có biện pháp quản lý hồ sơ công việc chặt chẽ trong việc nhận biết hồ 
sơ, bảo quản và sử dụng, hồ sơ phải rõ rang, dễ nhận biết và dễ sử dụng. 

11.3. Quản lý an toàn trên công trường tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm 
tra an toàn lao động; biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi 
công; biện pháp, quy trình phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường; biện 
pháp, quy trình đảm bảo an toàn giao thông ra vào công trường; biện pháp bảo vệ 
an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị; biện pháp bảo vệ các hạng mục 
công trình trong dự án). 

 11.4. Quản lý môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện pháp giảm thiểu 
tiếng ồn; biện pháp giảm thiểu bụi, khói; biện pháp kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh 
của công nhân trên công trường). 

11.5 Công tác đổ phế thải 

Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải: phải đảm bảo quy định về 
môi trường của pháp luật hiện hành. 

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo môi trường, không làm phát tán bụi bẩn, 
ô nhiễm môi trường; không sử dụng hè phố, lòng đường, nơi công cộng làm nơi 
lưu giữ chất thải rắn xây dựng; phải ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường 
để thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng về đúng nơi quy định của Thành phố; 
trong trường hợp tự vận chuyển về bãi chôn lấp chất thải xây dựng của Thành phố 
thì các phương tiện vận chuyển phải tuân thủ điều kiện quy định, không để rơi vãi 
chất thải trên đường và phải nộp phí xử lý chất thải xây dựng tại bãi chôn lấp theo 
quy định. 

 Xe vận chuyển chất thải rắn xây dựng dạng cát, đá, gạch, ngói vỡ, trạt vữa, 
xà bần và chất thải rắn từ vật liệu xây dựng (kính vỡ, gỗ, chất dẻo, sắt thép, bao 
bì và các loại khác…), thùng xe phải kín khít và che chắn theo quy định. Các xe 
vận chuyển khi vào bãi đổ phế thải phải tuân thủ quy định của đơn vị quản lý bãi 
chôn lấp chất thải xây dựng. Các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu rời, phế 
thải xây dựng, khi ra khỏi công trường xây dựng phải được rửa sạch, không gây 
bẩn trên đường phố. 

11.6 Kiểm tra chất lượng của nhà thầu: Nhà thầu phải có kế hoạch kiểm tra 
chất lượng của nhà thầu sẽ được nhà thầu chuẩn bị, kế hoạch phải được hoàn chỉnh 
để thực hiện công tác kiểm tra các biện pháp cần thiết do nhà thầu thực hiện để 
kiểm soát công việc, bảo đảm rằng dịch vụ và công việc được cung cấp tuân theo 
tiêu chuẩn và yêu cầu của gói thầu. 
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Kế hoạch Kiểm tra chất lượng của nhà thầu phải bao gồm nhưng không giới 
hạn các công việc sau: 

+ Cơ cấu tổ chức kiểm soát chất lượng 

+ Đường dây liên lạc và thủ tục liên lạc 

+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng của nhà thầu phụ 

+ Danh sách thí nghiệm 

+ Thí nghiệm trong và ngoài hiện trường 

+ Kế hoạch kiểm tra chất lượng 

+ Kiểm tra việc kiểm soát chất lượng 

+ Các mẫu biểu kiểm tra, báo cáo … 

+ Theo dõi các hỏng hóc, 

+ Giám sát và kiểm toán 

+ Hồ sơ, tài liệu có liên quan. 

11.7. Biện pháp thi công chung của gói thầu: Nhà thầu phải đề xuất biện pháp 
thi công phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành phù hợp hiện trạng công trình 
xây dựng, phòng chống lụt bão. 

12. Các tài liệu nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT: 

- Về năng lực hành nghề:  

+ Giấy chứng nhận ĐKKD còn hiệu lực hoặc các tài liệu khác tương đương. 

* Nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công 
trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT. Việc nhà thầu không 
đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do 
loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và 
được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng 
chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng. 

- Về kinh nghiệm thực hiện Hợp đồng tương tự: 

+ Hợp đồng;  

+ Tài liệu chứng minh loại, cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự án/ phê 
duyệt thiết kế hoặc các tài liệu khác tương đương;  

+ Tài liệu chứng minh thời gian hoàn thành: Biên bản nghiệm thu hoàn thành 
công trình hoặc Xác nhận của Chủ đầu tư/ Đại diện chủ đầu tư hoặc các tài liệu 
khác tương đương;  

+ Tài liệu chứng minh hợp đồng đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn: 
Hồ sơ thanh toán hoặc hồ sơ quyết toán hoặc Xác nhận của Chủ đầu tư/ Đại diện 
chủ đầu tư hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng (trong đó có thể hiện giá trị hoàn 
thành) hoặc các tài liệu khác tương đương. 
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+ Nếu là nhà thầu phụ của hợp đồng tương tự nhà thầu phải đính kèm thêm: 
Hợp đồng nhà thầu chính ký với Chủ đầu tư; Tài liệu chứng minh giá trị đã hoàn 
thành của nhà thầu phụ: Bản xác nhận của Chủ đầu tư đối với giá trị hoàn thành của 
nhà thầu phụ/ Biên bản quyết toán có xác nhận của Chủ đầu tư thể hiện giá trị quyết 
toán của nhà thầu phụ thực hiện hoặc tài liệu chứng minh nhà thầu chính đã thanh 
toán cho nhà thầu phụ: Hoá đơn, uỷ nhiệm chi hoặc các tài liệu khác tương đương. 

- Về nhân sự chủ chốt:  

+ Văn bằng, chứng chỉ còn hiệu lực;  

+ Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự để thực hiện gói thầu;  

+ Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự: (1) Xác nhận của Chủ đầu 
tư/ Đại diện Chủ đầu tư hoặc Quyết định phân công nhiệm vụ của nhân sự hoặc 
các tài liệu khác tương đương; (2) Hợp đồng thi công tương ứng; (3) Tài liệu 
chứng minh hợp đồng đã hoàn thành (4) Tài liệu chứng minh cấp công trình: 
Quyết định phê duyệt dự án/ phê duyệt thiết kế hoặc các tài liệu khác tương đương. 

Cách tính số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự: Tính từ thời 
điểm nhân sự trực tiếp đảm nhận vị trí tương tự đến thời điểm đóng thầu. 

Hợp đồng trong các công việc tương tự: Là Hợp đồng thi công công trình 
theo yêu cầu tại Bảng số 02 Điểm a Mục 2.2 Chương III - TIÊU CHUẨN ĐÁNH 
GIÁ E-HSDT. 

+ Chỉ huy trưởng của các thành viên liên danh (trong trường hợp nhà thầu là 
liên danh):  

(1) Bằng cấp chuyên môn phù hợp với tính chất công việc của nhà thầu đảm 
nhận trong liên danh và Đủ điều kiện làm chỉ huy trưởng của công trình phù hợp 
với tính chất công việc của nhà thầu đảm nhận trong liên danh. 

(2) Đối với nhà thầu liên danh thì nhà thầu phải có bảng kê năng lực kinh 
nghiệm theo mẫu 06A, B, C đối với Chỉ huy trưởng của các thành viên, đính kèm 
cùng HSDT. 

- Về thiết bị thi công: Hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn mua bán hoặc giấy 
đăng ký hoặc giấy kiểm định an toàn còn hiệu lực của thiết bị hoặc các tài liệu 
chứng minh quyền sở hữu khác tương đương; Nếu thuê thì phải có hợp đồng thuê; 
Tài liệu chứng minh quyền sở hữu thiết bị và Đăng ký kinh doanh của bên cho thuê. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Theo bản vẽ đính 
kèm. 

 

 


