
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu: 

1.1. Tên gói thầu: Kiểm soát côn trùng  năm 2026 

1.2. Thời gian thực hiện gói thầu: Trong năm 2026 

1.3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

1.4. Phạm vi công việc thực hiện: Kiểm soát côn trùng  năm 2026 của Công ty Thuỷ điện Trị An chi tiết như sau: 

 

STT 
Danh mục dịch 

vụ(1) 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 
Thời gian thực hiện  Ghi chú 

1 Diệt mối khu vực 

Công ty  

11.234 m2 Thực hiện 01 đợt/năm trong  tháng 03 năm 2026 và có trách 

nhiệm bảo hành 2 đợt vào tháng 7 và tháng 10 năm 2026. Mỗi 

đợt có khối lượng là 11.234 m2. 

 

 

2 Xử lý chuột, mèo, 

dơi, chim  

8.293 m2 Thực hiện 10 đợt/năm sẽ thực hiện trước ngày 30/11/2026. Mỗi 

đợt có khối lượng là 8.093 m2. 

 

3 Diệt côn trùng: 

thằn lằn, muỗi  

16.458 m2 Thực hiện 4 đợt/năm các tháng 3, 7 và 9,11 năm 2026. Đến 

trước ngày 30/11/2026. Mỗi đợt có khối lượng là  16.458 m2. 
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2. Mục tiêu công việc: 

Diệt và phòng ngừa các sinh vật làm ảnh hường tới thiết bị và công trình đang vận hành để đảm bảo vận hành an toàn công trình và thiết 

bịđược tốt hơn.  

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

3.1. Yêu cầu kỹ thuật chung: 

Diệt mối khu vực Công ty: Phòng ngừa và diệt mối cho các hạng mục công trình: Khu nhà công nhân vận hành, khu vực các nhà kho 

công ty, trạm OPY 220kV & 110kV, các mương cáp, khu hành chính, khu vực cửa nhận nước, nhà lưu giữ nõn khoan và kho vật tư PCTT (đập 

tràn). Thực hiện 01 đợt/năm trong tháng 03 năm 2026 và có trách nhiệm bảo hành 2 đợt vào tháng 7 và tháng 10 năm 2026.   

Xử lý chuột, mèo, dơi, chim: Khu vực trong và ngoài Tòa nhà máy, các kho Công ty, trạm OPY, các mương cáp, khu hành chính, khu 

vực cửa nhận nước và các khu vực khác. Thực hiện 10 đợt/năm sẽ thực hiện trước ngày 30/11/2026. 

Diệt côn trùng, thăn lằn, muỗi: Khu công nhân vận hành; khu vực kho Công ty; khu vực tòa nhà máy: Trần của sàn cao trình 9,98 m, 

16,43m và trần tòa nhà máy (lưu ý: Trần tòa nhà máy có chiều cao hơn 20m). Thực hiện 4 đợt/năm các tháng 3, 7 và 9, 11 năm 2026 kết thúc 

trước ngày 30/11/2026. 

          Sau khi kết thúc mỗi đợt thực hiện phải có biên bản xác nhận của bộ phận quản lý khu vực, giám sát và nhà thầu, trong thời gian thực 

hiện hợp đồng, nếu Bên A phát hiện các khu vực còn chuột, mèo, dơi, chim, thằn lằn thì Bên B có trách nhiệm xử lý xong trong vòng 10 ngày 

làm việc kể từ khi bên A có văn bản gửi nhà thầu qua một trong các hình thức mail, zalo, văn bản giấy. Mọi chi phí thực hiện nhà thầu tự chi 

trả. 

Yêu cầu khác: 

- Chào khối lượng và các đợt xử lý theo đúng yêu cầu của phạm vi dịch vụ. 

- Có liệt kê chi tiết các loại thuốc sử dụng theo đúng qui định hiện hành (tên thuốc, liều dùng,) để bên mời thầu xem xét. 

- Thuốc của nhà thầu chào phải thuộc danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.Trường hợp nhà thầu chào thuốc thuộc danh mục cấm 

sử dụng theo quy định của nhà nước thì hồ sơ bị loại. 

- Có cam kết bảo hành theo đúng qui định trong E - Hồ sơ mời thầu. 

+ Nhà thầu phải thực hiện biện pháp thi công trên cao, hầm sâu phải đảm bảo an toàn đối với khu vực có người và thiết bị đang vận hành 

(đặc biệt là khu vực có chiều cao hơn 20 m). Nhà thầu phải chịu chi phí trong quá trình thực hiện. Trong quá trình tham gia dự thầu Nhà thầu 

được phép đến hiện trường khảo sát để đảm bảo khối lượng trong quá trình tham gia dự thầu và làm cơ sở cho việc thực hiện sau này, bên mời 

thầu tạo điều kiện cho Nhà thầu đến khảo sát. 
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4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V. 

4.1. Giải pháp và phương pháp luận: 

Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của gói thầu đã nêu trong phạm vi cung cấp (mô tả mục tiêu và nhiệm đáp ứng yêu cầu tại mục 2 và 

mục 3 Phần II, chương V. Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT) 

4.2. Kế hoạch công tác: 

- Kế hoạch triển khai; 

- Bố trí nhân sự hợp lý; 

- Bố trí máy móc, thiết bị, chủ yếu. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

- Sổ nhật ký công tác;  

- Kiểm tra thuốc và máy móc trước khi thực hiện công việc; 

- Biên bản kiểm tra A- B sau mỗi đợt thực hiện xong; 

- Mỗi đợt thực hiện phải ghi nhận hình ảnh có định vị ngày tháng khi thực hiện công việc. 

- Không nghiệm thu nếu Bên B không xử lý hoặc xử lý chậm quá 10 ngày làm việc kể từ khi Bên A có văn bản gửi nhà thầu qua một 

trong các hình thức mail, zalo, văn bản giấy khi Bên A phát hiện các khu vực còn chuột, mèo, dơi, chim, thằn lằn. 


