
 

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ  E-HSDT 
(Tập tin đính kèm Mục 3 của Chương III) 

 

Gói thầu: SCL/2026-01XD: Thi công xúc dọn bồi lắng khu vực cửa nhận nước hồ chứa Thủy điện Pleikrông (đợt 1) 

 
Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt. 

• Nội dung đánh giá: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;   

- Tiến độ thi công; 

- Dây chuyền, công nghệ thi công và nhân sự chủ chốt; 

- Uy tín của nhà thầu. 

 

STT 
Nội dung đánh giá 

Mức độ đáp ứng 

Đạt Chấp nhận được Không đạt 

1 Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1.1 Chuẩn bị hiện trường 

Có đề xuất phương án bố trí thiết 

bị công nghệ và nhân lực tại công 

trường đầy đủ, phù hợp với tính 

chất gói thầu và hiện trường. 

 Không có đề xuất phương án bố trí thiết bị công nghệ 

và nhân lực tại công trường hoặc có nhưng không 

phù hợp với tính chất gói thầu và hiện trường 

1.2 
Biện pháp tổ chức thi 

công  

- Có đề xuất Biện pháp tổ chức 

thi công chi tiết phù hợp với quy 

mô và tính chất của gói thầu. 

- Biện pháp tổ chức thi công hợp lý, 

khả thi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

của gói thầu. 

  - Không có đề xuất Biện pháp tổ chức thi công chi 

tiết; hoặc có Biện pháp tổ chức thi công chi tiết 

nhưng không phù hợp với quy mô và tính chất của 

gói thầu. 

- Biện pháp tổ chức thi công không hợp lý, hoặc 

không khả thi, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của 

gói thầu. 

1.3 
Biện pháp giám sát và quản 

lý chất lượng thi công. 

- Có đề xuất bố trí lực lượng giám 

sát kỹ thuật thi công đầy đủ, hợp lý 

cho từng phần việc. 

 - Có đề xuất bố trí lực lượng giám sát kỹ thuật thi công 

nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không phù hợp 

với tính chất công việc của gói thầu. 
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STT 
Nội dung đánh giá 

Mức độ đáp ứng 

Đạt Chấp nhận được Không đạt 

- Có biện pháp quản lý chất lượng, 

khối lượng thi công đầy đủ, hợp lý 

phù hợp với yêu cầu kỹ thuật gói 

thầu. 

- Không có biện pháp quản lý chất lượng, khối lượng 

thi công. Hoặc có nhưng không đầy đủ, không hợp lý, 

không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật gói thầu. 

1.4 

Biện pháp giảm thiểu, bảo 

vệ môi trường; An toàn lao 

động 

Có đầy đủ các biện pháp giảm 

thiểu, bảo vệ môi trường và an toàn 

lao động khả thi, hợp lý phù hợp 

yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-

HSMT. 

 - Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ các biện 

pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường và an toàn lao 

động. 

- Biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường và an 

toàn lao động không khả thi, không hợp lý, không 

phù hợp yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT. 

2 Tiến độ thi công    

2.1 Thời gian thi công 

Thời gian thi công gói thầu: Đảm 

bảo thời gian thi công gói thầu 

không quá 03 tháng kể từ ngày nhà 

thầu nhận bàn giao mặt bằng 

 Thời gian thi công gói thầu: Thời gian thi công gói 

thầu vượt quá 03 tháng kể từ ngày nhà thầu nhận bàn 

giao mặt bằng 

2.2 
Bảng tiến độ thi công tổng 

thể và thi công chi tiết 

Có biểu tiến độ thi công tổng thể 

và thi công chi tiết, khả thi và hợp 

lý giữa huy động thiết bị, nhân lực 

và phù hợp với đề xuất kỹ thuật, 

phù hợp với hồ sơ thiết kế BVTC 

đính kèm E-HSMT. 

 Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có nhưng 

không chi tiết, hoặc không khả thi, hoặc không hợp lý 

giữa huy động thiết bị, nhân lực hoặc không phù hợp 

với đề xuất kỹ thuật, hoặc không phù hợp với hồ sơ 

thiết kế BVTC đính kèm E-HSMT. 

3 Dây chuyền công nghệ  
   

 
Dây chuyền công nghệ thi 

công 

Nhà thầu phải bố trí đầy đủ các 

loại thiết bị chính trong dây chuyền 

công nghệ để thi công gói thầu này 

(tại Bảng 3 yêu cầu về thiết bị thi 

công chủ yếu) theo Yêu cầu kỹ 

thuật trong E-HSMT.  

Nhà thầu có thể đề xuất 

dây chuyền thiết bị 

công nghệ khác với 

dây chuyền công nghệ 

theo Yêu cầu kỹ thuật 

trong E-HSMT này 

nhưng phải chứng 

minh về kết quả đã đạt 

Nhà thầu có bố trí dây chuyền thiết bị công nghệ để 

thi công gói thầu này nhưng thiếu một trong các thiết 

bị chính (tại Bảng 3 yêu cầu về thiết bị thi công chủ 

yếu) để thi công theo Yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT 



3 
 

 

STT 
Nội dung đánh giá 

Mức độ đáp ứng 

Đạt Chấp nhận được Không đạt 

được tại các gói thầu 

tương tự 

4 Uy tín của nhà thầu    

 

Kết quả thực hiện hợp 

đồng của nhà thầu theo quy 

định tại Điều 19 và Điều 20 

của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

Nhà thầu không có vi phạm  Nhà thầu thuộc danh sách Tổ chức, cá nhân vi phạm 

(còn trong thời gian hiệu lực xử phạt và trong phạm vi 

áp dụng xử phạt) đã đăng tải trên hệ thống đấu thầu 

quốc gia. 

 Đáp ứng Đạt tất cả các nội dung trên 

Chấp nhận nội dung 

ở mục này nếu đầy đủ 

cơ sở chứng minh 

 

 Không đáp ứng 
  

Không đạt bất kỳ một nội dung nào nêu trên. 

 


