
 

PHỤ LỤC D 

Bổ sung một số nội dung của Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

E-ĐKC 10 10.1. Tạm ứng: Không áp dụng 

10.2. Thanh toán:  

 Phương thức thanh toán: Số lần thanh toán sẽ được tiến hành 02 

đợt: 

* Đợt 1: Sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa 

vào sử dụng và bên B đã hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng, 

bên A sẽ nghiệm thu hợp đồng giám sát, thanh toán đến 90% giá 

trị nghiệm thu hợp đồng giám sát trong vòng 14 ngày kể từ ngày 

bên A nhận đủ các chứng từ thanh toán. 

* Đợt 2: Sau khi công trình được phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành, trong vòng 14 ngày kể từ ngày bên A nhận đủ các 

chứng từ thanh toán, bên A sẽ thanh toán giá trị còn lại của giá trị 

được nghiệm thu hợp đồng giám sát. 

• Chứng từ thanh toán đợt 1: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành (2 bản 

gốc). 

- Biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng công việc hoàn thành 

(2 bản gốc); 

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo 

hợp đồng đề nghị thanh toán. 

- Hóa đơn GTGT do Bên B lập theo đúng quy định pháp luật 

và phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý cho 

hóa đơn bên B lập.  

- Công văn đề nghị thanh toán (2 bản gốc). 

• Chứng từ thanh toán đợt 2: 

- Công văn đề nghị thanh toán (2 bản gốc). 

- Quyết định phê duyệt quyết toán công trình 

- Hóa đơn GTGT do Bên B lập theo đúng quy định pháp luật 

và phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý cho 

hóa đơn bên B lập.  

* Thanh lý hợp đồng: Các bên có thể thỏa thuận về việc hợp 

đồng tự động hết hiệu lực khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp 

đồng đã ký hoặc ký kết biên bản thanh lý hợp đồng. Biên bản 

thanh lý hợp đồng có thể được lập riêng hoặc như một phần của 

biên bản nghiệm thu đợt cuối cùng hoặc biên bản thống nhất chấm 

dứt hợp đồng với nội dung phù hợp với trách nhiệm các bên đã 

quy định trong hợp đồng. Việc thanh lý hợp đồng phải được thực 

hiện trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành các 

nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký hoặc trong thời hạn 45 ngày kể từ 

ngày hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của pháp luật. 



 

Nhà thầu tham dự là liên danh: Đại diện 01 thành viên trong liên 

danh là đơn vị thụ hưởng tiền thanh toán của hợp đồng. 

* Đồng tiền thanh toán: VND. 

*  Thời hạn thanh toán: 14 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ 

hồ sơ thanh toán hợp lệ. 

* Điều chỉnh thuế: Được phép 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm 

thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) 

và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời 

Nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh 

thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh 

theo quy định trong hợp đồng. 

* Bảng giá trị thanh toán thực tế 
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E-ĐKC 12 Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện gói thầu 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực trong đó: thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa 120 ngày kể 

từ ngày khởi công. 

E-ĐKC 14.2 Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 07 ngày kể từ 

ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư/đại diện 

chủ đầu tư. Đối với gói thầu tư vấn, chỉ được thay thế nhân sự 

theo Quy định tại mục 14. Nhân sự thuộc Chương VI - Điều kiện 

chung của hợp đồng 

E-ĐKC 19.1 Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: 

- Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu 

không bố trí được nhân sự chủ chốt nêu trong E-HSDT hoặc 

nhân sự thay thế không có trình độ kinh nghiệm và năng lực 

tương đương; 

- Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng khi số tiền phạt 

đạt hợp đồng đạt đến tổng số tiền phạt tối đa của hợp đồng hoặc 

Chậm tiến độ quá thời hạn 30 ngày so với tiến độ quy định trong 

hợp đồng. 

- Chủ đầu tư có quyền chấm dứt việc thực hiện một phần 

hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho 

nhà thầu tư vấn nếu trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra thông báo 

về các sai sót hoặc chậm trễ của nhà thầu trong khi thực hiện các 

nghĩa vụ của hợp đồng này. Nhà thầu vẫn không có biện pháp 

sửa chữa các sai sót đó; 

- Chủ đầu tư có quyền gửi thông báo chấm dứt hợp đồng 

cho nhà thầu Tư vấn khi phát hiện nhà thầu tư vấn lâm vào tình 

trạng phá sản và không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc 

chấm dứt hợp đồng này, không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu 

tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật; 

- Nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng, sau 20 ngày kể từ ngày 

xảy ra kiện này mà nhà thầu tư vấn không thể thực hiện được 

dịch vụ; 

Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần 

hay toàn bộ hợp đồng theo nội dung E-ĐKC 19.1 này, Chủ đầu 

tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp 

đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu tư vấn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường 

cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp 

đồng bị chấm dứt. Tuy nhiên nhà thầu tư vấn vẫn phải tiếp tục thực 

hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt. 



 

 


