
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với 
từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, 
không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng 
tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí 
tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận 
được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí 
tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ 
bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là 
đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

STT 
Tiêu chí đánh 

giá 
Nội dung đánh giá Đạt 

Không 
đạt 

1 

Đặc tính, thông 

số kỹ thuật của 

hàng hóa 

- Hàng hóa chào thầu có đặc tính và thông 

số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tại chương V 

E-HSMT.  

- Có cung cấp Catalogue hoặc  tài liệu kỹ 

thuật chứng minh. Nếu Catalogue hoặc tài 

liệu kỹ thuật không thể hiện hết đầy đủ 

thông số kỹ thuật thì phải có xác nhận của 

nhà sản xuất. 

- Có cam kết hàng hóa chào thầu sản xuất 

năm 2025 trở về sau. 

Đạt 

 

- Hàng hóa chào thầu có đặc tính và thông 

số kỹ thuật không đáp ứng các yêu cầu tại 

Chương V E-HSMT. Không cung cấp 

được tài liệu chứng minh. 

- Không có cam kết hàng hóa chào thầu sản 

xuất năm 2025 trở về sau hoặc cam kết 

không đúng yêu cầu. 

 

Không 

đạt 

2 
Tiến độ thực 

hiện gói thầu 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 308 ngày. 

- Có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa chi 

tiết kể từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi 

Đạt 

 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.  



STT 
Tiêu chí đánh 

giá 
Nội dung đánh giá Đạt 

Không 
đạt 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng phù hợp với 

tổng tiến độ đề xuất. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ít hơn hoặc 

lớn hơn 308 ngày. 

- Không có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa 

kể từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, không phù 

hợp với tổng tiến độ đề xuất. 

 

Không 

đạt 

3 

Kế hoạch tổ 

chức, biện pháp 

cung cấp hàng 

hóa 

- Có bản thuyết minh các giải pháp kỹ 

thuật, quy trình thực hiện, biện pháp tổ 

chức cung cấp, vận chuyển, bàn giao hàng 

hóa hợp lý, khả thi. 

- Có nêu đầy đủ biện pháp phối hợp giữa 

các bên trong quá trình thực hiện gói thầu. 

- Có hướng dẫn bảo quản hàng hóa chi tiết 

cho tất cả các loại hàng hóa. 

Đạt 

 

- Không có bản thuyết minh các giải pháp 

kỹ thuật, quy trình thực hiện, biện pháp tổ 

chức cung cấp vận chuyển, bàn giao hàng 

hóa hoặc có bản thuyết minh các giải pháp 

kỹ thuật, quy trình thực hiện, biện pháp tổ 

chức cung cấp vận chuyển bàn giao hàng 

hóa nhưng không hợp lý, không khả thi 

hoặc không có hoặc có nhưng không nêu 

đầy đủ biện pháp phối hợp giữa các bên 

trong quá trình thực hiện gói thầu. 

Không có hướng dẫn bảo quản hàng hóa 

chi tiết hoặc không đầy đủ. 

 

Không 

đạt 

4 Biện pháp đảm 

bảo chất lượng 

Có trình bày biện pháp đảm bảo chất lượng 

hàng hóa  
Đạt 

 

Không trình bày nội dung này. 
 Không 

đạt 

5 Yêu cầu khác Đáp ứng mục Yêu cầu khác tại Chương V 

E-HSMT. 
Đạt 

 

  Không đáp ứng mục Yêu cầu khác tại 

Chương V E-HSMT. 

 Không 

đạt 



STT 
Tiêu chí đánh 

giá 
Nội dung đánh giá Đạt 

Không 
đạt 

 Kết luận đánh giá   

 
 Đạt tất cả các yêu cầu nội dung đánh nêu 

trên 
Đạt  

 
 Không đạt yêu cầu một trong các nội dung 

đánh giá nêu trên 
 Không 

đạt 
 


