

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu 04-HH-TCXL: Cung cấp phụ kiện ĐZ và TBA
Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ thi công xây lắp năm 2026 (đợt 1) của
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung

Kính gửi: Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 27/02/2026 và Báo cáo đánh giá hồ sơ chào lại giá dự thầu của tổ chuyên gia lập ngày 02/03/2026 của Gói thầu 04-HH-TCXL: Cung cấp phụ kiện ĐZ và TBA thuộc dự án: "Mua sắm VTTB phục vụ thi công xây lắp năm 2026 (đợt 1) của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung"; Tổ thẩm định đã thẩm định kết quả đánh giá từ ngày 02/03/2026 đến ngày 03/03/2026. Kết quả thẩm định được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Quyết định số 476/QĐ-HĐTV ngày 30/05/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Quyết định số 5150/QĐ-CPSC ngày 03/10/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc thành lập "Tổ thẩm định cho các gói thầu liên quan đến công tác mua sắm vật tư thiết bị, trang thiết bị, phương tiện, công cụ dụng cụ phục vụ các nhu cầu sản xuất của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung";

Quyết định số 6745/QĐ-CPSC ngày 27/12/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh dự án: "Mua sắm VTTB phục vụ thi công xây lắp năm 2026 (đợt 1) của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung";

Quyết định số 350/QĐ-CPSC ngày 28/01/2026 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu 04-HH-TCXL: Cung cấp phụ kiện ĐZ và TBA thuộc dự án: “Mua sắm VTTB phục vụ thi công xây lắp năm 2026 (đợt 1) của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung”.

2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Tên dự án: Mua sắm VTTB phục vụ thi công xây lắp năm 2026 (đợt 1) của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung.
- Tên gói thầu: Gói thầu 04-HH-TCXL: Cung cấp phụ kiện ĐZ và TBA.
- Giá gói thầu: 769.319.804 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn của các công trình do các Chủ đầu tư thanh toán cho CPSC theo các TTGV.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu, không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, trong đó thời gian thực hiện là 45 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng, trong đó tiến độ thực hiện gói thầu là 45 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

- Số KHLCNT: PL2500370597, thời điểm đăng tải: 29/12/2025;
- Số E-TBMT: IB2600037243, thời điểm đăng tải: 28/01/2026.
- Thời điểm kết thúc nộp E-HSMT: 09 giờ 00 ngày 24/02/2026.
- Thời điểm mở E-HSMT: 09 giờ 49 ngày 24/02/2026.
- Thời gian đánh giá E-HSMT: Từ ngày 24/02/2026 đến ngày 02/03/2026.
- Danh sách các nhà thầu nộp E-HSMT:

1) Công ty TNHH MTV Vật liệu điện và Cơ khí Đà Nẵng.

- Kết quả đánh giá HSMT lần thứ nhất:

+ Nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

TT	Tên nhà thầu	Giá đánh giá (đồng)	Giá đề nghị trúng thầu (đồng)	Xếp hạng
1	Công ty TNHH MTV Vật liệu điện và Cơ khí Đà Nẵng	1.301.017.080	1.301.017.080	Không áp dụng

Nhà thầu có giá đề nghị trúng thầu cao hơn giá gói thầu là 531.697.276 đồng.

- Ngày 27/02/2026, Chủ đầu tư cho phép xử lý tình huống tại văn bản số 669/CPSC-KD, cho phép các nhà thầu chào lại giá dự thầu.

- Ngày 02/03/2026, Nhà thầu không thực hiện chào lại giá trên website: <http://muasamcong.mpi.gov.vn>.

- Kết quả đánh giá hồ sơ sau khi chào lại giá như sau:

TT	Tên nhà thầu	Giá dự thầu đã chào (đồng)	Xếp hạng	Giá đề nghị trúng thầu (đồng)
1	Công ty TNHH MTV Vật liệu điện và Cơ khí Đà Nẵng	1.301.017.080	Không áp dụng	1.301.017.080

Giá chào thầu sau chào giá lại vẫn cao hơn giá gói thầu được duyệt là 531.697.276 đồng.

- Đề xuất, kiến nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có nhà thầu nào đủ điều kiện xét duyệt trúng thầu do giá dự thầu của nhà thầu trong danh sách xếp hạng vượt dự toán gói thầu được duyệt (Theo điểm e khoản 1 Điều 61 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023) sau khi đã xử lý tình huống theo điểm a khoản 8 Điều 140 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ

4. Tổ chức thẩm định:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung thành lập theo quyết định số 5150/QĐ-CPSC ngày 03/10/2025 để thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 04-HH-TCXL: Cung cấp phụ kiện ĐZ và TBA thuộc dự án: “Mua sắm VTTB phục vụ thi công xây lắp năm 2026 (đợt 1) của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung”.

b) Thành phần tổ thẩm định:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong Tổ thẩm định tại **Bảng số 1**.

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Ngọc Đăng	Phó Giám đốc, Tổ trưởng	Phụ trách chung
2	Ngô Thanh Hải	Kế toán trưởng, Ủy viên	Phụ trách thẩm định về tài chính liên quan đến gói thầu
3	Trần Trương Phước Vinh	Trưởng phòng Kinh doanh, Ủy viên	Phụ trách về tính hợp lệ; năng lực và kinh nghiệm liên quan đến gói thầu

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
4	Nguyễn Thanh Phong	Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ủy viên	Phụ trách thẩm định về kỹ thuật liên quan đến gói thầu
5	Trần Quang Khánh	Chuyên viên phòng Kinh doanh, Ủy viên	Phụ trách thẩm định về năng lực và kinh nghiệm liên quan đến gói thầu
6	Đặng Trần Đại	Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính, Ủy viên	Phụ trách thẩm định về tính hợp lệ liên quan đến gói thầu

c) Cách thức làm việc:

Cách thức làm việc của Đơn vị thẩm định là làm việc theo nhóm, từng thành viên sẽ xem xét hồ sơ trình thẩm định, sau đó cả nhóm thống nhất, lập báo cáo thẩm định và thông qua. Trường hợp có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại thì Tổ trưởng tổ thẩm định sẽ quyết định.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	X	
2	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	X	
3	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu	X	
4	Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do tổ chuyên gia thực hiện (ngày 27/02/2026 và 02/03/2026)	X	
5	Kết quả đối chiếu tài liệu		X

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Tổ thẩm định nhận thấy đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức lựa chọn nhà thầu.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

TT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh	Phê duyệt ngày 29/12/2025, đăng tải ngày 29/12/2025	X	
2	Thông báo mời thầu	Mạng đấu thầu quốc gia kèm E-HSMT, ngày 28/01/2026	X	
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Từ 14 giờ 21 ngày 28/01/2026 đến trước 09 giờ 00 ngày 06/02/2026	X	
4	Thời điểm đóng thầu	09 giờ 00 ngày 06/02/2026	X	
5	Gia hạn thời điểm đóng thầu	09 giờ 00 ngày 24/02/2026	X	
6	Mở thầu	09 giờ 49 ngày 24/02/2026	X	
7	Mở hồ sơ chào lại giá	Ngày 02/03/2026, Nhà thầu không chào lại giá trên hệ thống	X	
8	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	06 ngày	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Tổ thẩm định nhận thấy các thời gian thực hiện đúng quy định của pháp luật về Đấu thầu.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, Tổ thẩm định thống nhất với nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia: Không.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên: Không.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

TT	Nội dung	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính		
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính	X	

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan: Đảm bảo.

- Về kết quả đánh giá: Thống nhất với kết quả đánh giá.
- Về tính cạnh tranh, công bằng: Bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu.
- Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Đảm bảo.
- Thống nhất với kết quả lựa chọn nhà thầu: Thống nhất.
- Ý kiến không thống nhất: Không.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Giám đốc Công ty phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu 04-HH-TCXL: Cung cấp phụ kiện ĐZ và TBA thuộc dự án: “Mua sắm VTTB phục vụ thi công xây lắp năm 2026 (đợt 1) của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung” theo các nội dung sau:

Không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu do giá đề nghị trúng thầu của nhà thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt, không đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 61 của Luật Đấu thầu quy định về điều kiện xét duyệt trúng thầu.

Các ý kiến khác: Không.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

STT	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Chữ ký Ghi rõ họ và tên
1	Kế toán trưởng, Ủy viên	
2	Trưởng phòng Kinh doanh, Ủy viên	

STT	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Chữ ký Ghi rõ họ và tên
3	Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ủy viên	
4	Chuyên viên phòng Kinh doanh, Ủy viên	
5	Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính, Ủy viên	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ chuyên gia;
- Lưu Tổ thẩm định.

**TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH
PHÓ GIÁM ĐỐC**

PHỤ LỤC**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

- Báo cáo đánh giá E-HSDT, hồ sơ chào lại giá của Tổ chuyên gia;
- Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, biên bản mở thầu, hồ sơ dự thầu, của nhà thầu và các tài liệu khác có liên quan.