

Số: /QĐ-UBND

Hòa Xá, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Xây dựng thuộc dự án:
Đường giao thông liên xã Quán Xá - Hòa Phú đi Trạch Xá - Hòa Lâm,
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA XÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 về việc Ban hành Quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện; số 61/2025/QĐ-UBND về phân cấp và quy định thẩm quyền của quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 5969/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026; số 61/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 về việc phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Nghị Quyết của HĐND huyện Ứng Hoà: Số 09/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND huyện Ứng Hoà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Ứng Hoà (phụ lục số 13); số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023 (Phụ lục 29);

Căn cứ Quyết định của UBND huyện Ứng Hoà: Số 1220/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; số 3659/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; số 3102/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND huyện Ứng Hoà về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện đầu tư thuộc dự án: Đường giao thông liên xã Quán Xá-Hoà Phú đi Trạch Xá-Hoà Lâm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Hòa Xá: Số 188/QĐ-UBND ngày 18/7/2025 về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công do UBND xã Hòa Xá làm chủ đầu tư; Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 về việc giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư đối với các dự án ngoài quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội; số 1168/QĐ-UBND ngày 13/12/2025 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026; số 811/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; số 311/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án; số 330/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông liên xã Quán Xá - Hòa Phú đi Trạch Xá - Hòa Lâm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư-hạ tầng xã Hòa Xá: Số 171/QĐ-BQL ngày 25/02/2026 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 03; số 172/QĐ-BQL ngày 25/02/2026 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu số 03 thuộc dự án: Đường giao thông liên xã Quán Xá - Hòa Phú đi Trạch Xá - Hòa Lâm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội: Đường giao thông liên xã Quán Xá - Hòa Phú đi Trạch Xá - Hòa Lâm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ E-HSMT do Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng lập & Báo cáo số 31/BC-PĐ ngày 02/03/2026 của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông về việc báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu số 03: Xây dựng thuộc dự án: Đường giao thông liên xã Quán Xá - Hòa Phú đi Trạch Xá - Hòa Lâm, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Hòa Xá tại Tờ trình số 139/TTr-BQL ngày 02/03/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Xây

dựng thuộc dự án: Đường giao thông liên xã Quán Xá - Hòa Phú đi Trạch Xá - Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Xây dựng thuộc dự án: Đường giao thông liên xã Quán Xá - Hòa Phú đi Trạch Xá - Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội với nội dung chi tiết theo E-HSMT kèm theo.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Hòa Xá; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Dương Tuấn Anh