

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSMT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
A	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị (VTTB)		
	Phải nêu chủng loại, nhà sản xuất VTTB chính. Có cam kết của nhà thầu về VTTB sử dụng cho công trình đảm bảo mới 100%, đồng bộ đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu tại khoản 1.2 Tiêu mục 1 Mục III Chương V của E-HSMT	Đề xuất đầy đủ và có cam kết của nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về VTTB sử dụng công trình.	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ hoặc không có cam kết của nhà thầu hoặc có nhưng không đáp ứng các yêu cầu về VTTB sử dụng công trình.
B	Biện pháp tổ chức thi công		
1	Biện pháp thi công theo yêu cầu tại khoản 2.3 Tiêu mục 2 Mục III Chương V của E-HSMT	Đề xuất hợp lý, khả thi, đúng trình tự và đáp ứng các yêu cầu.	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi.
2	Quy trình thi công cho từng công việc theo yêu cầu tại khoản 2.4 Tiêu mục 2 Mục III Chương V của E-HSMT Yêu cầu mô tả đầy đủ, rõ ràng, đúng trình tự, đảm bảo an toàn, chính xác theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.	Tất cả các công việc được đánh giá là đạt.	Không đề xuất hoặc có tối thiểu 01 công việc được đánh giá là không đạt
C	Tiến độ thi công		

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
1	Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 30 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công.	Đề xuất thời gian thi công ≤ 30 ngày.	Đề xuất thời gian thi công > 30 ngày.
2	Tính phù hợp giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.	Đề xuất hợp lý, đầy đủ.	Đề xuất không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi.
3	Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
D	Biện pháp bảo đảm chất lượng		
1	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công theo yêu cầu tại Tiểu mục 3 Mục III Chương V của E-HSMT	Có đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi.	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi.
2	Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo yêu cầu tại Tiểu mục 3 Mục III chương V của E-HSMT	Có đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi.	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi.
E	An toàn lao động, an ninh công trường, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường		
1	Biện pháp an toàn lao động và an ninh công trường theo yêu cầu tại khoản 4.1 và 4.2 Tiểu mục 4 Mục III Chương V của E-HSMT	Có đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi.	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi tương ứng với từng nội dung yêu cầu.
2	Phòng chống cháy nổ và phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu tại khoản 4.3 Tiểu mục 4 Mục III Chương V của E-HSMT	Có đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi.	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi.
3	Vệ sinh môi trường theo yêu cầu tại khoản 4.4 Tiểu mục 4 Mục III	Có đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi.	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ hoặc

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
	Chương V của E-HSMT		có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi.
F	Bảo hành và uy tín của nhà thầu		
1	Thời gian bảo hành công trình là trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng hoặc không đề xuất.
2	Kết quả thực hiện các hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC với EVNCPC và các đơn vị thành viên EVNCPC	Trong vòng 36 tháng tính đến tháng có thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hoặc có ít hơn 03 hợp đồng bị đánh giá không đạt tiến độ hoặc chất lượng hàng hóa không đảm bảo, do EVNCPC hoặc/và các đơn vị thành viên EVNCPC đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tối thiểu sau 20 ngày kể từ ngày đăng tải.	Trong vòng 36 tháng tính đến tháng có thời điểm đóng thầu, nhà thầu có từ 03 hợp đồng trở lên bị đánh giá không đạt tiến độ hoặc chất lượng hàng hóa không đảm bảo do EVNCPC hoặc/và các đơn vị thành viên EVNCPC đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tối thiểu sau 20 ngày kể từ ngày đăng tải.
	Kết luận	<i>Tất cả các nội dung được đánh giá là đạt</i>	<i>Có 01 nội dung được xác định là không đạt.</i>